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                  B  -  Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

 
Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 

stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o venkovní prostor obce, území zastavěné, objekty pro vzdělávání – školy a rodinné domky. 

Prostor je tvořen plochami komunikací vozidlových, pěších a plochami zeleně. Území má mírný podélný 

sklon. V území se nacházejí trasy inženýrských sítí, které však budou realizací stavby jen minimálně 

dotčeny, stavba nevyvolá žádné přeložky.  Území je dopravně dobře dostupné po místní komunikaci. 

 

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o 

vydané územně plánovací dokumentaci 

Navržená stavba je svým obsahem, zastavěností pozemku i charakterem v souladu s územním plánem obce 

Zašová. 

 

Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 

Území má mírným podélný sklon.  

 

Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum 

apod. 

Pro akci nebyl proveden žádný průzkum.   

 

Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba nezasahuje do ochranných pásem 

Stavba neleží v zátopovém území 

Stavba neleží v památkové zóně 

Stavba se nedotýká kulturních památek 

 

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Nejedná se o zaplavované území.  

Nejedná se o poddolované území. 

 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

S ohledem na charakter stavby je vliv na okolní stavby a pozemky minimální, stavba nevyvolá potřebu 

ochrany okolí a ani nemění odtokové poměry v území. 

 

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Stavba nevyžaduje asanace nebo demolice s výjimkou rozebrání a vybourání stávajících zpevněných ploch.  

 

Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa 

Stavba vyžaduje zábor pozemků ZPF , ale nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. Dle 

údajů v katastrech nemovitostí jsou pozemky stavby vedeny jako ostatní plocha, vodní plocha, zahrada, 

trvalý travní porost, zastavěná plocha a nádvoří. 
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Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Územně technické podmínky stavby jsou jednoduché. Stavba bude napojena na stávající síť vozidlových 

komunikací. Stavba plně splňuje podmínky pro provoz osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

stanovených ve vyhlášce č.398/2009 Sb. v platném znění Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu s 

orientace.  

 

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá věcné nebo časové vazby, bude řešena samostatně. 

 

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Parcely č. 1409, 1410/3, 1412/14, 1410/1, 1382/1, 1380/6, 1408/3, 1334/6, 1322/1, 1319/1, 1302, 1235, 

1226, 1229, 2209/1, 1220/3, 1265, 1201, 2221/1 – vlastník obec Zašová, soukromé osoby a Lesy ČR. 

 

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Stavba svým charakterem nevyvolá ochranná nebo bezpečnostní pásma.  

 

Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je sama součástí dopravní a technické infrastruktury obce. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
 

Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

Tato dokumentace řeší opravu zpevněných ploch u školy. V této části dojde k opravě chodníku, 

manipulační plochy a bude řešen nový parkovací pruh. Dále projekt řeší nový chodník pro pěší vč. sjezdů 

k soukromým nemovitostem vedený od základní a mateřské školy do části obce, kde už chodníky 

vybudované jsou. Součástí zadání je i oprava obrusné vrstvy místní komunikace, která navazuje na již 

zrealizovanou opravu provedenou v roce 2021. Tento investiční záměr přispěje k bezpečnému provozu 

chodců, hlavně dětí z blízké školy, které chodník bezpečně dovede do dalších částí obce.   

 

Účel užívání stavby 

Zpevněné plochy, chodník pro pěší a sjezdy k nemovitostem. 

 

Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se trvalou stavba. 

 

Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných 

předpisů a norem 

Povolení výjimky z technických požadavků se u této stavby neřeší. 

 

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů 

Závazná stanoviska jsou zohledněna a zapracována do celkového projektu stavby. 
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Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní 

staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná 

území apod., 

 

SO 101 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ 

Nový chodník bude propojovat základní a mateřskou školu z další části obce. Chodník směřuje 

k autobusovým zastávkám a k vlakovému nádraží. Je ukončen u místní restaurace, kde navazuje na již 

opravený chodník.   

Navržená šířka chodníku je 1,65m, v místě podezdívek plotů bude šířka zvětšená a chodník bude doražen 

až k nim. U podezdívek se osadí nopová folie. U nového bytového domu dojde k předláždení a výměně 

stávající dlažby, která bude provedena ze vzoru 200/100/80mm. Kvůli stísněným šířkovým poměrům bude 

chodník v této části zúžen na 1,35m (vychází ze stávajícího stavu). Chodník bude proveden z betonové 

dlažby tl. 60mm (200/100/60mm) šedé barvy v příčném sklonu 2% s vyspádováním směrem k vozovce. 

Podélný sklon chodníků je přímo úměrný s podélným sklonem stávající místní komunikace, u které je 

chodník umístěn a nebude nikde větší jak 8,33%. Ohraničení chodníku je navrženo ze strany komunikace 

silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm), s převýšením 100mm s jednořádkem ze žulové 

kostky (v některých částech je již položen jinou akcí realizovanou v roce 2022). Ze strany terénních úprav 

je navržen betonový obrubník BO 10/25 (100/250/1000mm), s nášlapem  60mm - vodící linie pro 

nevidomé osoby. Ukončení chodníku je navrženo nájezdovým obrubníkem s jednořádkem ze žulové kostky 

s převýšením 20mm, u kterého se osadí varovný pás z reliéfní červené dlažby. Tento pás má šířku 400mm a 

slouží pro osoby se zrakovým postižením. Obruba bude osazena v betonovém loži - zavlhlý beton min. 

C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové lože musí být pevný a řádně zhutněný. Úprava 

obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením.  V místě větších svahů se osadí betonová palisáda 

výšky 1200mm o obdélníkovém rozměru 180/120mm. Palisáda bude mít převýšení maximálně 400mm a 

hloubka ukotvení je 600mm. Je položená do betonového lože - beton C25/30 - XF1, které bude založeno na 

ŠP podsypu 50mm. Na zadní straně se palisáda opatří nopovou fólií, která zamezí průsaku vody mezi 

spáry.  Odvodnění chodníku bude provedeno pomocí příčného a podélného sklonu na stávající komunikaci 

odkud voda odteče do nových a stávajících uličních vpustí. Povrchové znaky inženýrských sítí, které jsou 

umístěny v prostoru zpevněných ploch se výškově upraví na novou úroveň navržené nivelety. 

             

Místo pro přecházení 

V trase navrženého chodníku je umístěno místo pro přecházení kolmo přes místní komunikaci. Místo bude 

provedeno v šířce 3,0m a jeho délka nepřesáhne 7,0m. V trase místa pro přecházení se osadí zapuštěná 

nájezdová obruba BO 15/15 (150/150/1000mm) - nášlap 20mm vč. jednořádku ze žulové kostky, která 

bude od silniční převýšené obruby oddělená přechodovými kusy dl. 1,0m. Pro osoby se zrakovým 

postižením je u nájezdové obruby navržen varovný pás šířky 400mm z reliéfní dlažby červené barvy až do 

převýšení 70mm. Jelikož místo pro přecházení nelze ze stavebních důvodů nebo provozních podmínek 

považovat pro osoby se zrakovým postižením za bezpečné, zřizuje se pouze varovný pás. Místa pro 

přecházení nejsou přisvětlena z důvodu, že by došlo ke snížení kontrastu mezi chodcem a pozadím vlivem 

dalších osvětlených ploch do té míry, že by zřízením přisvětlení naopak klesla viditelnost chodců na 

přechodu.  

 

Sjezdy  

Sjezdy budou provedeny z betonové dlažby 200/100/80mm šedé barvy. Navržená šířka je  min. 4,0m a 

příčný sklon sjezdů bude 2%.  U napojení na komunikaci je sklon zvětšen – max. 12.50%. (musí zůstat 

průchozí profil ve 2% spádu, šířky min 90cm). U sjezdů, které jsou níž, než stávající komunikace bude 

řešeno snížení celého sjezdu v náběhových klínech dl. 1,0m nebo bude příčný sklon otočen s tím, že délka 

90cm v 2% spádu bude zachována.  

U sjezdů které přesáhnou délku 8,0m (stávající stav), bude navržena vodící linie z drážkové dlažby 

200/200/80mm šedé barvy umístěná před hranou šířky chodníku. Sjezdy budou od komunikace odděleny 

nájezdovým obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm) s převýšením 20mm betonové předlažby BP 25/10 
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(250/100/500mm). Přechod mezi silničním obrubníkem a nájezdovým, bude proveden zkosenými 

přechodovými kusy BO25/15 – dl. 1,0m. U komunikace bude v šířce sjezdu položena reliéfní dlažba 

(varovný pás - červená barva) š. 400mm, až do převýšení obruby 70mm. Odvodnění sjezdů, bude 

provedeno pomocí příčného a podélného sklonu do stávajících a nových uliční vpustí umístěných na 

komunikaci. Povrchové znaky inženýrských sítí, které jsou umístěny v prostoru zpevněných ploch se 

výškově upraví na novou úroveň navržené nivelety.  

 

Dopravní napojení – zajištění rozhledu 

Pro zajištění rozhledů pohybujících se vozidel v prostoru hrany komunikace byly v situaci zkonstruovány 

rozhledové trojúhelníky dle ČSN 736110. Protože se komunikace nachází v intravilánu, kde je nejvyšší 

dovolená rychlost 50km/h“, byly rozhledové trojúhelníky stanoveny pro vozidla skupiny 1 na vzdálenost 

pro zastavení délky 35,0m 

 

Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. (nařízení vlády) a TN TZÚS 

12. 03. 04. – 06 (technický návod Technického a zkušebního ústavu stavebního). Chodník bude řešen 

v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

SO 102 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

Na základě požadavku obce byla na komunikaci směřující k restauraci navržena oprava obrusné vrstvy. 

Komunikace bude vyfrézována v tl. 40mm a poté bude opatřená novou obrusnou vrstvou  v tl. minimálně 

40mm. Po položení nové obrusné vrstvy asfaltobetonu se spára asfaltových ploch zařeže a zalije 

bitumenovou zálivkou. Po vybudování chodníku se dešťové vody z komunikace odvodní do nových 

uličních a obrubníkových vpustí.  Tyto vpusti budou propojeny kanalizační přípojkou PVC DN 150 do 

stávající jednotné kanalizace.  

 

UV1 – kanalizační přípojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 10.0% 

OV2 – kanalizační přípojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 11.0% 

UV3 – kanalizační přípojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 12.0% 

OV4 – kanalizační přípojka DN 150 dl. 2,50m, sklon 6.0% 

 

SO 103 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY U ŠKOLY 

Zpevněná plocha 

Nevhodný zkorodovaný betonový povrch zpevněných ploch pro příjezd k manipulační rampě pro potřeby 

mateřské školy bylo potřeba nahradit novým dlážděným povrchem.  

Plocha bude provedena z betonové vsakovací dlažby 200/200/80mm šedé barvy v příčném sklonu 2%. 

Bude ohraničena silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm) s převýšením 100mm. Obruba bude 

osazena v betonovém loži - zavlhlý beton min. C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové 

lože musí být pevný a řádně zhutněný. Úprava obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením. 

Odvodnění plochy bude provedeno vsakem – vsakovací dlaždice. 

 

 

Chodník 

Pro příchod do mateřské školy vyvstal požadavek pro opravu stávajícího chodníku. Ten bude proveden 

z betonové dlažby 200/100/60mm s šířkou 2,0m. Podélný sklon je navržen 1,35% a příčný 2%. Ohraničení 

chodníku je navrženo betonovým obrubník BO 10/25 (100/250/1000mm), z jedné strany převýšeným 

60mm (vodicí linie pro slabozraké) a z druhé zapuštěným (odtok vody na terén). Při vstupu na vozovku je 

navržen nájezdovým obrubník (převýšení 20mm ) u kterého se osadí varovný pás z reliéfní červené dlažby. 

Tento pás má šířku 400mm a slouží pro osoby se zrakovým postižením.  
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Parkovací pruh  

- parkovací pruh, vsakovací dlažba 200/200/80mm   

- rozměr parkovacího pruhu je 26,35mx 2,40m 

- ohraničení bude provedeno nájezdovým obrubníkem BO 15/25(150/150/1000mm),  

  převýšení 20mm 

- příčný sklon 1%, podélný vychází ze sklonu zpevněné plochy 

- na konci parkovacího pruhu je vjezd do garáže 

- odvodnění bude probíhat vsakem – vsakovací dlaždice 

 

Plocha pro kontejnery 

Plocha pro kontejnerová stání je navržena v místech, původní polohy. Kapacitně splňuje počet kontejnerů 

pro potřeby mateřské školy. Rozměr plochy je 4,70m a 2,0m  a kryt tvoří betonová vsakovací dlažba 

200/200/80mm šedé barvy. Plocha bude ohraničena betonovým obrubníkem BO 10/25(100/250/1000mm) s 

převýšením 60mm. Dešťové vody budou odvodněny vsakem.  

 

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Jiné správní předpisy se u této stavby nevyskytují. 

 

Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

 

Hospodaření s dešťovou vodou  

Odvodnění chodníku sjezdů a místní komunikace 

Po vybudování chodníku se dešťové vody z komunikace odvodní do nových uličních a obrubníkových 

vpustí.  Tyto vpusti budou propojeny kanalizační přípojkou PVC DN 150 do stávající jednotné kanalizace. 

 

Odvodnění zpevněné plochy u mateřské školy  

Odvodnění plochy je navrženo pomocí uliční vpusti UV1a dvěma liniovými žlaby s litinovým roštem, šířky 

300mm s odtokem vody na terén. Uliční vpust bude pomocí kanalizační přípojky PVC DN 150, napojena 

do stávající šachty jednotné kanalizace. 

 

Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

viz B.2.3 

 

Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpoklad realizace stavby – 2022–2023 

 

Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba 

jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do 

užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Tyto požadavky se této stavby netýkají. 

 

Orientační náklady stavby 

Cca 10 000 000,- Kč 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Návrh úpravy byl řešen s ohledem na nové zpevněné a odstavné plochy. Stavba je v souladu s územním 

plánem obce. 
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architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Architektonické řešení se neposuzuje. Tvarové, materiálové a barevné řešení je dáno standardním řešením 

pro daný charakter dopravní stavby. 

 

B.2.3 Celkové technické řešení 
 

popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech  

 

Přípravné práce jsou řešeny pro všechny stavební objekty:  

 

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

V rámci přípravy území, bude v prostoru potřebném pro stavbu vybourán asfalt, beton a rozeberou se 

veškeré dlážděné plochy. Plochy ze štěrkodrtí budou vytěženy. V prostoru zeleně bude sejmuta humózní 

vrstva v tl. 150mm a jeden okrasný strom bude kácen. Budou vytrhány obrubníky a odstraněny opěrné zdi, 

které se nacházejí v trase nových zpevněných ploch. Na místní komunikaci dojde k frézování obrusné 

vrstvy a ve styku asfaltových ploch bude zařezána styčná spára asfaltu. Odvodňovací prvek - uliční vpust, 

bude zrušena a svislé dopravní značení bude přesunuto mimo trasu nového chodníku. 

 

• Vybourání asfaltu tl. 150mm 

• Frézování asfaltobetonu tl. 40mm 

• Rozebrání betonové dlažby 300/300/50mm 

• Rozebrání betonové dlažby 200/100/60mm 

• Rozebrání betonové dlažby 500/500/60mm 

• Rozebrání betonové dlažby H-Profil 

• Rozebrání žulové kostky 100/100/100mm 

• Vybourání betonu tl. 150mm 

• Vytěžení těženého kameniva 

• Vytěžení štěrkodrtě tl. 150mm 

• Odhumusování tl. 150mm 

• Vytrhání silničního obrubníku 

• Vytrhání betonového obrubníku 

• Vytrhání záhonového obrubníku 

• Vytrhání silničního obrubníku osazeného naležato 

• Vytrhání jednořádku ze žulové kostky 

• Vybourání betonové zídky 

• Vybourání kamenné zídky 

• Kácení stromů stromu, okrasný - 1ks  

• Odstranění uliční vpusti 

• Zařezání styčné spáry asfaltu 

• Přesunutí svislého dopravního značení 

• Odstranění vjezdové brány a branky (bude dořešeno na stavbě) 

 

Odtěžený materiál bude odvezen a uložen na příslušnou skládku. Část humózní zeminy bude ponechána na 

staveništi (meziskládka do 50m) a bude využita v rámci terénních úprav. 

 

ZEMNÍ PRÁCE 

Pro novou kompletní konstrukci pojížděných zpevněných ploch bude proveden odkop a násyp do úrovně 

pláně. Podloží zpevněných ploch (zemní pláň) bude upraveno a řádně zhutněno.  
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Pod zpevněné plochy, pojížděné silniční dopravou, je nutno dodržet: 

nejmenší míru zhutnění soudržných zemin v aktivní zóně do 400 mm pod plání 100 - 102%, v tělese 

násypu 95%, v podloží násypu 92%  

minimální hodnotu modulu přetvářnosti na pláni z druhého zatěžovacího cyklu je EDEF,2 = 45 MPa. 

 

Pod zpevněné plochy - chodníky, s vyloučením pojezdu silniční dopravou, je nutno dodržet: 

minimální hodnotu modulu přetvářnosti na pláni z druhého zatěžovacího cyklu je         EDEF,2 = 30 MPa. 

 

Při provádění zemních prací musí být splněny požadavky ČSN 73 3050. 

Podle potřeby, pokud nebude dostačovat jen hutnění, bude zemina v aktivní zóně zlepšena štěrkodrtí. Míra 

zlepšení, bude určená na místě po provedení zkoušek na zemní pláni. 

 

Efektivní náklady na snížení geotechnického rizika: 

S ohledem na rozsah stavby a charakter možných nežádoucích technických jevů předpokládáme pouze 

optimalizační strategii snižující geotechnická rizika. Tato strategie bude spočívat v dostatečném odvodnění 

staveniště, kvalitní realizaci zemní pláně a kontrole dodržování předpisů bezpečnosti práce. 

 
SO 101 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ 

Nový chodník bude propojovat základní a mateřskou školu z další části obce. Chodník směřuje 

k autobusovým zastávkám a k vlakovému nádraží. Je ukončen u místní restaurace, kde navazuje na již 

opravený chodník. Navržená šířka chodníku je 1,65m, v místě podezdívek plotů bude šířka zvětšená a 

chodník bude doražen až k nim. U podezdívek se osadí nopová folie. U nového bytového domu dojde 

k předláždení a výměně stávající dlažby, která bude provedena ze vzoru 200/100/80mm. Kvůli stísněným 

šířkovým poměrům bude chodník v této části zúžen na 1,35m (vychází ze stávajícího stavu). Chodník bude 

proveden z betonové dlažby tl. 60mm (200/100/60mm) šedé barvy v příčném sklonu 2% s vyspádováním 

směrem k vozovce. Podélný sklon chodníků je přímo úměrný s podélným sklonem stávající místní 

komunikace, u které je chodník umístěn a nebude nikde větší jak 8,33%. Ohraničení chodníku je navrženo 

ze strany komunikace silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm), s převýšením 100mm 

s jednořádkem ze žulové kostky (v některých částech je již položen jinou akcí realizovanou v roce 2022). 

Ze strany terénních úprav je navržen betonový obrubník BO 10/25 (100/250/1000mm), s nášlapem  60mm 

- vodící linie pro nevidomé osoby. Ukončení chodníku je navrženo nájezdovým obrubníkem s jednořádkem 

ze žulové kostky s převýšením 20mm, u kterého se osadí varovný pás z reliéfní červené dlažby. Tento pás 

má šířku 400mm a slouží pro osoby se zrakovým postižením. Obruba bude osazena v betonovém loži - 

zavlhlý beton min. C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové lože musí být pevný a řádně 

zhutněný. Úprava obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením.  V místě větších svahů se osadí 

betonová palisáda výšky 1200mm o obdélníkovém rozměru 180/120mm. Palisáda bude mít převýšení 

maximálně 400mm a hloubka ukotvení je 600mm. Je položená do betonového lože - beton C25/30 - XF1, 

které bude založeno na ŠP podsypu 50mm. Na zadní straně se palisáda opatří nopovou fólií, která zamezí 

průsaku vody mezi spáry.  Odvodnění chodníku bude provedeno pomocí příčného a podélného sklonu na 

stávající komunikaci odkud voda odteče do nových a stávajících uličních vpustí. Povrchové znaky 

inženýrských sítí, které jsou umístěny v prostoru zpevněných ploch se výškově upraví na novou úroveň 

navržené nivelety. 

         

Místo pro přecházení 

V trase navrženého chodníku je umístěno místo pro přecházení kolmo přes místní komunikaci. Místo bude 

provedeno v šířce 3,0m a jeho délka nepřesáhne 7,0m. V trase místa pro přecházení se osadí zapuštěná 

nájezdová obruba BO 15/15 (150/150/1000mm) - nášlap 20mm vč. jednořádku ze žulové kostky, která 

bude od silniční převýšené obruby oddělená přechodovými kusy dl. 1,0m. Pro osoby se zrakovým 

postižením je u nájezdové obruby navržen varovný pás šířky 400mm z reliéfní dlažby červené barvy až do 

převýšení 70mm. Jelikož místo pro přecházení nelze ze stavebních důvodů nebo provozních podmínek 

považovat pro osoby se zrakovým postižením za bezpečné, zřizuje se pouze varovný pás. Místa pro 
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přecházení nejsou přisvětlena z důvodu, že by došlo ke snížení kontrastu mezi chodcem a pozadím vlivem 

dalších osvětlených ploch do té míry, že by zřízením přisvětlení naopak klesla viditelnost chodců na 

přechodu.  

 

Sjezdy  

Sjezdy budou provedeny z betonové dlažby 200/100/80mm šedé barvy. Navržená šířka je  min. 4,0m a 

příčný sklon sjezdů bude 2%.  U napojení na komunikaci je sklon zvětšen – max. 12.50%. (musí zůstat 

průchozí profil ve 2% spádu, šířky min 90cm). U sjezdů, které jsou níž, než stávající komunikace bude 

řešeno snížení celého sjezdu v náběhových klínech dl. 1,0m nebo bude příčný sklon otočen s tím, že délka 

90cm v 2% spádu bude zachována. U sjezdů které přesáhnou délku 8,0m (stávající stav), bude navržena 

vodící linie z drážkové dlažby 200/200/80mm šedé barvy umístěná před hranou šířky chodníku. Sjezdy 

budou od komunikace odděleny nájezdovým obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm) s převýšením 

20mm betonové předlažby BP 25/10 (250/100/500mm). Přechod mezi silničním obrubníkem a 

nájezdovým, bude proveden zkosenými přechodovými kusy BO25/15 – dl. 1,0m. U komunikace bude 

v šířce sjezdu položena reliéfní dlažba (varovný pás - červená barva) š. 400mm, až do převýšení obruby 

70mm. Odvodnění sjezdů, bude provedeno pomocí příčného a podélného sklonu do stávajících a nových 

uliční vpustí umístěných na komunikaci. Povrchové znaky inženýrských sítí, které jsou umístěny v prostoru 

zpevněných ploch se výškově upraví na novou úroveň navržené nivelety.  

 

Dopravní napojení – zajištění rozhledu 

Pro zajištění rozhledů pohybujících se vozidel v prostoru hrany komunikace byly v situaci zkonstruovány 

rozhledové trojúhelníky dle ČSN 736110. Protože se komunikace nachází v intravilánu, kde je nejvyšší 

dovolená rychlost 50km/h“, byly rozhledové trojúhelníky stanoveny pro vozidla skupiny 1 na vzdálenost 

pro zastavení délky 35,0m 

 

Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. (nařízení vlády) a TN TZÚS 

12. 03. 04. – 06 (technický návod Technického a zkušebního ústavu stavebního). Chodník bude řešen 

v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

SO 102 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

Na základě požadavku obce byla na komunikaci směřující k restauraci navržena oprava obrusné vrstvy. 

Komunikace bude vyfrézována v tl. 40mm a poté bude opatřená novou obrusnou vrstvou  v tl. minimálně 

40mm. Po položení nové obrusné vrstvy asfaltobetonu se spára asfaltových ploch zařeže a zalije 

bitumenovou zálivkou. Po vybudování chodníku se dešťové vody z komunikace odvodní do nových 

uličních a obrubníkových vpustí.  Tyto vpusti budou propojeny kanalizační přípojkou PVC DN 150 do 

stávající jednotné kanalizace.  

UV1 – kanalizační přípojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 10.0% 

OV2 – kanalizační přípojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 11.0% 

UV3 – kanalizační přípojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 12.0% 

OV4 – kanalizační přípojka DN 150 dl. 2,50m, sklon 6.0% 

 

SO 103 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY U ŠKOLY 

Zpevněná plocha 

Nevhodný zkorodovaný betonový povrch zpevněných ploch pro příjezd k manipulační rampě pro potřeby 

mateřské školy bylo potřeba nahradit novým dlážděným povrchem. Plocha bude provedena z betonové 

vsakovací dlažby 200/200/80mm šedé barvy v příčném sklonu 2%. Bude ohraničena silničním obrubníkem 

BO 15/25 (150/250/1000mm) s převýšením 100mm. Obruba bude osazena v betonovém loži - zavlhlý 

beton min. C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové lože musí být pevný a řádně zhutněný. 

Úprava obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením. 

Odvodnění plochy bude provedeno vsakem – vsakovací dlaždice. 



Výkr. č.   -  B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Stavba     -  ZPEVNĚNÉ PLOCHY A CHODNÍK PRO PĚŠÍ, ZAŠOVÁ 
Stupeň      -  DUR+DSP+DPS  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

10 
 

Chodník 

Pro příchod do mateřské školy vyvstal požadavek pro opravu stávajícího chodníku. Ten bude proveden 

z betonové dlažby 200/100/60mm s šířkou 2,0m. Podélný sklon je navržen 1,35% a příčný 2%. Ohraničení 

chodníku je navrženo betonovým obrubník BO 10/25 (100/250/1000mm), z jedné strany převýšeným 

60mm (vodicí linie pro slabozraké) a z druhé zapuštěným (odtok vody na terén). Při vstupu na vozovku je 

navržen nájezdovým obrubník (převýšení 20mm ) u kterého se osadí varovný pás z reliéfní červené dlažby. 

Tento pás má šířku 400mm a slouží pro osoby se zrakovým postižením.  

 

Parkovací pruh  

- parkovací pruh, vsakovací dlažba 200/200/80mm   

- rozměr parkovacího pruhu je 26,35mx 2,40m 

- ohraničení bude provedeno nájezdovým obrubníkem BO 15/25(150/150/1000mm),  

  převýšení 20mm 

- příčný sklon 1%, podélný vychází ze sklonu zpevněné plochy 

- na konci parkovacího pruhu je vjezd do garáže 

- odvodnění bude probíhat vsakem – vsakovací dlaždice 

 

Plocha pro kontejnery 

Plocha pro kontejnerová stání je navržena v místech, původní polohy. Kapacitně splňuje počet kontejnerů 

pro potřeby mateřské školy. Rozměr plochy je 4,70m a 2,0m  a kryt tvoří betonová vsakovací dlažba 

200/200/80mm šedé barvy. Plocha bude ohraničena betonovým obrubníkem BO 10/25(100/250/1000mm) s 

převýšením 60mm. Dešťové vody budou odvodněny vsakem.  

 

celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru 

elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Bilance nároků všech druhů energií se neřeší. 

 

celková spotřeba vody 

Neřeší se 

 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem, 

požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 

veřejné komunikační sítě. 

Při realizaci stavby mohou vzniknout následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a 

katalogem odpadů ve smyslu nová odpadová legislativa - zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhláška č. 

8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů a Vyhláška č. 273/2021 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

 

Katalog.číslo         druh odpadu 
kat. 

odpadu 

17 01 01 Beton – odstraněno O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 - odstraněno 

O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - odstraněno O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 - odstraněno,  

nová stavba 

O 

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 - odstraněno O 

17 04 05 Železo a ocel – odstraněno O 
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Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad vzniká. 

Převzetím zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého stavební činností.  

Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o 

likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu 

Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb. katalog 

odpadů. Dle vyhlášky MŽP č. 273/2021 dodavatel stavby každou jednorázovou dodávku, nebo první z řady 

dodávek odpadu do zařízení k nakládání s odpady vybaví základním popisem odpadu. K tomu zároveň 

doloží výsledek laboratorního rozboru vzorku odpadu vypracovaný autorizovanou firmou. Stavební suť 

ekologicky čistá a tříděná bude v maximální míře recyklovaná pro další možné využití. Přebytečné 

ekologicky čisté zeminy může dodavatel stavby ukládat na skládku, nebo mohou být použity pro terénní 

úpravy v rámci obce, nebo jiných staveb se souhlasem obecního úřadu.  Pokud budou při stavbě vznikat 

nebezpečné odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady, 

nebo doložit smluvní zajištění těchto činností firmou, která toto povolení vlastní.  Při předání stavby 

předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů (doklad ze skládky o množství a druhu 

uloženého materiálu). Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu 

zpracování. Ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Manipulaci a likvidaci odpadů 

může provádět pouze oprávněná firma ve smyslu platného zákona o odpadech a příslušných vyhlášek. 

Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že původce odpadu se bude řídit 

příslušnými ustanoveními Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb, ve znění pozdějších předpisů a odpady 

odevzdá odborným firmám, resp. organizacím, které vlastní platné oprávnění na nakládání s uvedenými 

druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování, nebo zneškodňování podle 

ustanovení výše citovaného zákona. Dodavatel stavby zajistí před zahájením prací smluvní dohody 

s odbornými firmami, které zabezpečují likvidaci a manipulaci odpadů vybrané ve výběrovém řízení. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Je řešeno dle požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. v platném znění Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu s 

orientace a dále dle požadavků stanovených v ČSN 73 6110 a jejím dodatku Z1 a ČSN 73 6425-1.  

 

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu  

Stavba plně splňuje podmínky pro provoz osob s omezenou schopností pohybu a orientace stanovených ve 

vyhlášce č.398/2009 Sb. v platném znění Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.  

 

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením  

Stavba plně splňuje podmínky pro provoz osob s omezenou schopností pohybu a orientace stanovených ve 

vyhlášce č.398/2009 Sb. v platném znění Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu s orientace.  

 

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením  

S ohledem na svoji charakteristiku, stavba speciální úpravy pro osoby se sluchovým postižením neřeší. 

 

 Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení 

• komunikace pěší jsou dlážděny z betonové dlažby, typ dlažby musí mít platný certifikát a   

         prohlášení o shodě a její součinitel smykového tření musí dosahovat minimálně hodnotu 0,6. 

• hmatná reliéfní betonová dlažba bude červené barvy, ze které jsou řešeny varovné pásy a u   

         míst pro přecházení. 

• sjezd, který přesáhl délku 8,0m, bude opatřen vodící linií z drážkové dlažby 200/200/80mm              

                    šedé barvy umístěnou před hranou šířky sjezdu. 
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• veškerý materiál použitý na hmatové úpravy musí splňovat požadavky NV č.162/2002 Sb. a    

        s ním spojenými TN TZÚS. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) - je podřízeno zákonu 361/2000 

Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. 

Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti vyhověla 

požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i 

předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby. 

Stavba nevyžaduje provedení opatření pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 

prostředí. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

Popis současného stavu 

Místní komunikace, sjezdy k nemovitostem a zatravněný terén. 

 

Popis navrženého řešení 

 

SO 101 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ 

Nový chodník bude propojovat základní a mateřskou školu z další části obce. Chodník směřuje 

k autobusovým zastávkám a k vlakovému nádraží. Je ukončen u místní restaurace, kde navazuje na již 

opravený chodník.   

Navržená šířka chodníku je 1,65m, v místě podezdívek plotů bude šířka zvětšená a chodník bude doražen 

až k nim. U podezdívek se osadí nopová folie. U nového bytového domu dojde k předláždení a výměně 

stávající dlažby, která bude provedena ze vzoru 200/100/80mm. Kvůli stísněným šířkovým poměrům bude 

chodník v této části zúžen na 1,35m (vychází ze stávajícího stavu). Chodník bude proveden z betonové 

dlažby tl. 60mm (200/100/60mm) šedé barvy v příčném sklonu 2% s vyspádováním směrem k vozovce. 

Podélný sklon chodníků je přímo úměrný s podélným sklonem stávající místní komunikace, u které je 

chodník umístěn a nebude nikde větší jak 8,33%. Ohraničení chodníku je navrženo ze strany komunikace 

silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm), s převýšením 100mm s jednořádkem ze žulové 

kostky (v některých částech je již položen jinou akcí realizovanou v roce 2022). Ze strany terénních úprav 

je navržen betonový obrubník BO 10/25 (100/250/1000mm), s nášlapem  60mm - vodící linie pro 

nevidomé osoby. Ukončení chodníku je navrženo nájezdovým obrubníkem s jednořádkem ze žulové kostky 

s převýšením 20mm, u kterého se osadí varovný pás z reliéfní červené dlažby. Tento pás má šířku 400mm a 

slouží pro osoby se zrakovým postižením. Obruba bude osazena v betonovém loži - zavlhlý beton min. 

C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové lože musí být pevný a řádně zhutněný. Úprava 

obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením.  V místě větších svahů se osadí betonová palisáda 

výšky 1200mm o obdélníkovém rozměru 180/120mm. Palisáda bude mít převýšení maximálně 400mm a 

hloubka ukotvení je 600mm. Je položená do betonového lože - beton C25/30 - XF1, které bude založeno na 

ŠP podsypu 50mm. Na zadní straně se palisáda opatří nopovou fólií, která zamezí průsaku vody mezi 

spáry.  Odvodnění chodníku bude provedeno pomocí příčného a podélného sklonu na stávající komunikaci 

odkud voda odteče do nových a stávajících uličních vpustí. Povrchové znaky inženýrských sítí, které jsou 

umístěny v prostoru zpevněných ploch se výškově upraví na novou úroveň navržené nivelety. 

             

Místo pro přecházení 

V trase navrženého chodníku je umístěno místo pro přecházení kolmo přes místní komunikaci. Místo bude 

provedeno v šířce 3,0m a jeho délka nepřesáhne 7,0m. V trase místa pro přecházení se osadí zapuštěná 

nájezdová obruba BO 15/15 (150/150/1000mm) - nášlap 20mm vč. jednořádku ze žulové kostky, která 

bude od silniční převýšené obruby oddělená přechodovými kusy dl. 1,0m. Pro osoby se zrakovým 
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postižením je u nájezdové obruby navržen varovný pás šířky 400mm z reliéfní dlažby červené barvy až do 

převýšení 70mm. Jelikož místo pro přecházení nelze ze stavebních důvodů nebo provozních podmínek 

považovat pro osoby se zrakovým postižením za bezpečné, zřizuje se pouze varovný pás. Místa pro 

přecházení nejsou přisvětlena z důvodu, že by došlo ke snížení kontrastu mezi chodcem a pozadím vlivem 

dalších osvětlených ploch do té míry, že by zřízením přisvětlení naopak klesla viditelnost chodců na 

přechodu.  

 

Sjezdy  

Sjezdy budou provedeny z betonové dlažby 200/100/80mm šedé barvy. Navržená šířka je  min. 4,0m a 

příčný sklon sjezdů bude 2%.  U napojení na komunikaci je sklon zvětšen – max. 12.50%. (musí zůstat 

průchozí profil ve 2% spádu, šířky min 90cm). U sjezdů, které jsou níž, než stávající komunikace bude 

řešeno snížení celého sjezdu v náběhových klínech dl. 1,0m nebo bude příčný sklon otočen s tím, že délka 

90cm v 2% spádu bude zachována.  

U sjezdů které přesáhnou délku 8,0m (stávající stav), bude navržena vodící linie z drážkové dlažby 

200/200/80mm šedé barvy umístěná před hranou šířky chodníku. Sjezdy budou od komunikace odděleny 

nájezdovým obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm) s převýšením 20mm betonové předlažby BP 25/10 

(250/100/500mm). Přechod mezi silničním obrubníkem a nájezdovým, bude proveden zkosenými 

přechodovými kusy BO25/15 – dl. 1,0m. U komunikace bude v šířce sjezdu položena reliéfní dlažba 

(varovný pás - červená barva) š. 400mm, až do převýšení obruby 70mm. Odvodnění sjezdů, bude 

provedeno pomocí příčného a podélného sklonu do stávajících a nových uliční vpustí umístěných na 

komunikaci. Povrchové znaky inženýrských sítí, které jsou umístěny v prostoru zpevněných ploch se 

výškově upraví na novou úroveň navržené nivelety.  

 

Dopravní napojení – zajištění rozhledu 

Pro zajištění rozhledů pohybujících se vozidel v prostoru hrany komunikace byly v situaci zkonstruovány 

rozhledové trojúhelníky dle ČSN 736110. Protože se komunikace nachází v intravilánu, kde je nejvyšší 

dovolená rychlost 50km/h“, byly rozhledové trojúhelníky stanoveny pro vozidla skupiny 1 na vzdálenost 

pro zastavení délky 35,0m 

 

Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. (nařízení vlády) a TN TZÚS 

12. 03. 04. – 06 (technický návod Technického a zkušebního ústavu stavebního). Chodník bude řešen 

v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

SO 102 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

Na základě požadavku obce byla na komunikaci směřující k restauraci navržena oprava obrusné vrstvy. 

Komunikace bude vyfrézována v tl. 40mm a poté bude opatřená novou obrusnou vrstvou  v tl. minimálně 

40mm. Po položení nové obrusné vrstvy asfaltobetonu se spára asfaltových ploch zařeže a zalije 

bitumenovou zálivkou. Po vybudování chodníku se dešťové vody z komunikace odvodní do nových 

uličních a obrubníkových vpustí.  Tyto vpusti budou propojeny kanalizační přípojkou PVC DN 150 do 

stávající jednotné kanalizace.  

 

UV1 – kanalizační přípojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 10.0% 

OV2 – kanalizační přípojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 11.0% 

UV3 – kanalizační přípojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 12.0% 

OV4 – kanalizační přípojka DN 150 dl. 2,50m, sklon 6.0% 
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SO 103 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY U ŠKOLY 

Zpevněná plocha 

Nevhodný zkorodovaný betonový povrch zpevněných ploch pro příjezd k manipulační rampě pro potřeby 

mateřské školy bylo potřeba nahradit novým dlážděným povrchem.  

Plocha bude provedena z betonové vsakovací dlažby 200/200/80mm šedé barvy v příčném sklonu 2%. 

Bude ohraničena silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm) s převýšením 100mm. Obruba bude 

osazena v betonovém loži - zavlhlý beton min. C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové 

lože musí být pevný a řádně zhutněný. Úprava obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením. 

Odvodnění plochy bude provedeno vsakem – vsakovací dlaždice. 

 

Chodník 

Pro příchod do mateřské školy vyvstal požadavek pro opravu stávajícího chodníku. Ten bude proveden 

z betonové dlažby 200/100/60mm s šířkou 2,0m. Podélný sklon je navržen 1,35% a příčný 2%. Ohraničení 

chodníku je navrženo betonovým obrubník BO 10/25 (100/250/1000mm), z jedné strany převýšeným 

60mm (vodicí linie pro slabozraké) a z druhé zapuštěným (odtok vody na terén). Při vstupu na vozovku je 

navržen nájezdovým obrubník (převýšení 20mm ) u kterého se osadí varovný pás z reliéfní červené dlažby. 

Tento pás má šířku 400mm a slouží pro osoby se zrakovým postižením.  

 

Parkovací pruh  

- parkovací pruh, vsakovací dlažba 200/200/80mm   

- rozměr parkovacího pruhu je 26,35mx 2,40m 

- ohraničení bude provedeno nájezdovým obrubníkem BO 15/25(150/150/1000mm),  

  převýšení 20mm 

- příčný sklon 1%, podélný vychází ze sklonu zpevněné plochy 

- na konci parkovacího pruhu je vjezd do garáže 

- odvodnění bude probíhat vsakem – vsakovací dlaždice 

 

Plocha pro kontejnery 

Plocha pro kontejnerová stání je navržena v místech, původní polohy. Kapacitně splňuje počet kontejnerů 

pro potřeby mateřské školy. Rozměr plochy je 4,70m a 2,0m  a kryt tvoří betonová vsakovací dlažba 

200/200/80mm šedé barvy. Plocha bude ohraničena betonovým obrubníkem BO 10/25(100/250/1000mm) s 

převýšením 60mm. Dešťové vody budou odvodněny vsakem.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Neřeší se 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva  

Stávající podzemní požární hydranty nebudou stavbou dotčeny   

 

zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení 

zásahu jednotek požární ochrany. 

V rámci předkládaného projektu je zachován základní stávající dopravní režim na stávajících komunikacích 

včetně zajištění stávajících požárních přístupů k rodinným domům. Charakter a rozsah stavby nevyžaduje 

posouzení z hlediska požární bezpečnosti. Nástupní plochy nejsou vyžadovány. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Neřeší se 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Na základě zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) je třeba dbát zejména na: 

  

Omezení hlučnosti na stavbě  

Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací při stavební 

činnosti budou provedena následná opatření: 

• zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách s ohledem na 

obytnou zástavbu; 

• v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučněny) 

• hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných ranních a pozdních 

večerních hodinách. 

 

Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 

Dodavatel stavby zajistí plán opatření pro případ havarijního zhoršení kvality povrchových a podzemních 

vod po dobu výstavby. 

 

Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 

Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů nákladních a stavebních 

strojů. Zabezpečit řezání betonů, betonových výrobků a kamene pod vodní clonou! 

 

Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů a p. 

Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních v kterých se vyrábí, upravují, dopravují, 

vykládají, nakládají a nebo skladují prašné látky je potřebné využít technicky dostupné prostředky na 

zamezení prašných emisí. 

• zařízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba zakapotovat, 

• prašné materiály skladovat v uzavřených silech 

• v případě nutnosti zabezpečit kropení 

• na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Neřeší se 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavba je sama součástí dopravní a technické infrastruktury obce. 

 

B.4  Dopravní řešení 
 

Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 

sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Tato dokumentace řeší opravu zpevněných ploch u školy. V této části dojde k opravě chodníku, 

manipulační plochy a bude řešen nový parkovací pruh. Dále projekt řeší nový chodník pro pěší vč. sjezdů 

k soukromým nemovitostem vedený od základní a mateřské školy do části obce, kde už chodníky 

vybudované jsou. Součástí zadání je i oprava obrusné vrstvy místní komunikace, která navazuje na již 

zrealizovanou opravu provedenou v roce 2021. Tento investiční záměr přispěje k bezpečnému provozu 

chodců, hlavně dětí z blízké školy, které chodník bezpečně dovede do dalších částí obce.   

Stavba plně splňuje podmínky pro provoz osob s omezenou schopností pohybu a orientace stanovených ve 

vyhlášce č.398/2009 Sb. v platném znění Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu s orientace.  
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Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Napojení území na dopravní infrastrukturu je stávající. 

 

Doprava v klidu 

Parkovací pruh  

- parkovací pruh, vsakovací dlažba 200/200/80mm   

- rozměr parkovacího pruhu je 26,35mx 2,40m 

- ohraničení bude provedeno nájezdovým obrubníkem BO 15/25(150/150/1000mm),  

  převýšení 20mm 

- příčný sklon 1%, podélný vychází ze sklonu zpevněné plochy 

- na konci parkovacího pruhu je vjezd do garáže 

- odvodnění bude probíhat vsakem – vsakovací dlaždice 

 

Pěší a cyklistické stezky. 

Nejsou v tomto projektu řešeny. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
V rámci objektů stavby budou urovnány volné navazující plochy, bude na nich doplněna ornice a 

provedeno zatravnění výsevem parkovou směsí trav. 

 V rozsahu vymezeném pozemkem stavby je navrženo: 

      -  Humusování terénních ploch v tl. 150 mm 

      -  Zatravnění volných ploch 

 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Soubor staveb svým charakterem nebude mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí, proto není nutné 

řešit návrhy na stavební opatření a eliminaci emisí a hluků na okolní ŽP. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Neřeší se 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

B.8.1 Technická zpráva 

 
Charakteristika staveniště z hlediska organizace výstavby 

Území stavby se skládá ze stávající místní komunikace, sjezdů k soukromým nemovitostem a ze 

zatravněných ploch. Pozemek, na kterém se stavba nachází, je v majetku obce Zašová, soukromých osob a 

Lesů ČR.  Pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha, vodní plocha, zahrada, trvalý travní porost, zastavěná 

plocha a nádvoří. Stavba vyžaduje zásah do ZPF. Dostupnost staveniště je velmi dobrá po stávající místní 

komunikaci. Stavba bude realizována bez nutností výluky dopravy. Místo stavby bude řádně označené 

přechodnou svislou dopravní značkou a místo bude označeno zábranami typu Z2 se spodní příčnou lištou 

pro orientaci nevidomých osob. Dočasné dopravní značení bude v předstihu 1 měsíc odsouhlaseno na 

dopravním inspektorátu krajské policie Vsetín a stanoveno příslušným silničním úřadem.  
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-Přehledná charakteristika staveniště je následující : 

z hlediska topografické členitosti:                                   jednoduché      

z hlediska zástavby:                                                         jednoduché 

z hlediska koordinace:                                                      jednoduché 

z hlediska staveništní dopravy                                          jednoduché 

z hlediska veřejné dopravy                                                jednoduché 

z hlediska možnosti provádění                                          jednoduché 

 

Odvodnění staveniště bude provedeno na přilehlé volné plochy. Dodavatel je povinen učinit taková 

opatření, aby vypouštěná voda nebyla nadměrně znečištěna. 

 

Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které 

zajišťuje stavebník/objednatel 

Protože pro jednoduchost stavby není dokládána výkresová část Zásad organizace výstavby, je obvod 

staveniště vyznačen výkresu situace. Stavba je umístěna na parcelách parc. č. 1409, 1410/3, 1412/14, 

1410/1, 1382/1, 1380/6, 140/3, 1334/6, 1322/1, 1319/1, 1302, 1235, 1226, 1229, 2209/1, 1220/3,  1265, 

1201, 2221/1. Parcely jsou v KN vedeny jako ostatní plocha, vodní plocha, zahrada, trvalý travní porost, 

zastavěná plocha a nádvoří a jsou majetkem obce Zašová, soukromých osob a Lesů ČR. 

 

Zásady návrhu zařízení staveniště 

 Stávající objekty a zařízení 

• místní komunikace  

• zdravotní středisko – poliklinika ve Valašské Meziříčí 

• záchranná služba tel. 155  

 

Objekty budované v rámci stavby 

Spodní konstrukce zpevněných ploch 

 

Objekty zařízení staveniště 

Objekty budované dodavatelem stavby v rámci GZS Vhodné parcely si zajistí vybraný dodavatel stavby. 

Předpokládá se, že s ohledem na rozsah prací a lhůtu výstavby bude na stavbě pracovat od 6-ti do 10-ti 

pracovníků.  Zařízení staveniště bude zahrnovat mobilní buňku pro vedení stavby, mobilní buňku pro 

pracovníky a mobilní WC a jednoduché sociální zařízení. Množství mobilních skladů pro uložení materiálu 

a plocha pro jeho skládkování záleží na rozvaze uchazeče o realizaci zakázky.  

Stravování pracovníků individuální v místních zařízeních. 

 

Návrh postupu a provádění výstavby 

Postup výstavby a její organizace jsou uváděny pro představu o rozsahu prací (bez znalosti dodavatele a 

jeho zažitého postupu prací) a bez uvedení finančního objemu.   

 

S ohledem na pracnost stavby se budou práce provádět po úsecích. V rámci přípravy území, bude v 

prostoru potřebném pro stavbu vybourán asfalt, beton a rozeberou se veškeré dlážděné plochy. Plochy ze 

štěrkodrtí budou vytěženy. V prostoru zeleně bude sejmuta humózní vrstva v tl. 150mm a jeden okrasný 

strom bude kácen. Budou vytrhány obrubníky a odstraněny opěrné zdi, které se nacházejí v trase nových 

zpevněných ploch. Na místní komunikaci dojde k frézování obrusné vrstvy a ve styku asfaltových ploch 

bude zařezána styčná spára asfaltu. Odvodňovací prvek - uliční vpust, bude zrušena a svislé dopravní 

značení bude přesunuto mimo trasu nového chodníku. 

Stavba začne výkopovými pracemi v nejnutnějším rozsahu. Po zjištění únosnosti pláně a provedení 

opatření proběhne pokládka ložních, podkladních a obrusných vrstev. Dále bude provedeno ohumusování a 

zatravnění travním semenem. Nakonec bude provedena obnova travnaté výsadby. 
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Pracovní místa budou řádně vybavena dočasným dopravním značením. Jeho schválení a realizaci zajistí 

prováděcí firma měsíc před zahájením stavby. Uzavření prostoru stavby bude provedeno zábranami typu 

Z2 se spodní příčnou lištou pro orientaci nevidomých osob 

Po celou dobu výstavby bude stavba ohrazena ocelovým mobilním oplocením výšky 1,80m. Výkopy u 

komunikací budou řádně označeny barevnou fólií, za špatné viditelnosti osvětleny 

 

Dopravní značení při výstavbě  

Toto značení, včetně dopravního značení na objízdných trasách, bude stanoveno Odborem dopravně 

správním na základě jeho kladného projednání s DI PČR. Stanovení zajistí jako svou dodávku vybraný 

dodavatel stavby.  

Podrobný graf. časový plán bude součástí dodavatelské dokumentace. 

 

Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)  

Stavba nemá takové objekty. 

 

Možné napojení na zdroje 

Elektrická energie - bude řešena elektrocentrálou, s odběrem z distribuční sítě se neuvažuje. 

Voda pro výstavbu - dovoz vody v cisternách. 

 

Nakládání s odpady 

Množství a kategorie odpadů jsou stanoveny v odstavci B. 2.310-2. Živičné a betonové vrstvy a betonové 

stavební prvky (dlažba, obrubníky) budou uloženy na meziskládce investora a následně recyklovány pro 

zpětné využití.   

Suti ze spodních konstrukcí (kamenivo) budou posouzeny. Pokud nebudou znehodnoceny příměsí 

nevhodných zemin (zahliněny), mohou být využity jako materiál pro zásypy na stavbě, v opačném případě 

budou předány osobě odpovědné k nakládání s odpady.  

  

Přístupy na staveniště    

Jsou řešeny po místní komunikaci.  

 

Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

S ohledem na svoji jednoduchost, stavba nevyžaduje zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu 

technologických pravidel, za jejichž zpracování odpovídá zhotovitel stavby. Vedení stavby musí zajistit 

plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. O zajištění 

předepsaných opatření, použití ochranných prostředků,  

předávání pracovišť zhotovitelům a provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. Dále 

upozorňuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit možnosti přístupu 

nepovolaných fyzických osob a hlavně dětí na staveniště a nutnost zpracování podrobného projektu POV 

pro realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlaseným časovým harmonogramem prací. Pracovníci 

zhotovitele stavby budou podrobně seznámeni  

před započetím výstavby se závaznými předpisy pro organizaci bezpečné práce. Stavba bude prováděna   

dodavatelským  způsobem   právnickou    nebo   fyzickou    osobou   oprávněnou k podnikání, která má 

stavební nebo montážní práce v předmětu své činnosti povolené podle zvláštních předpisů.  

Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky správců veškerých inženýrských sítí, které jsou součástí 

stavebního povolení. Všechny fyzické osoby pohybující se s vědomím stavby po staveništi a to nejen 

pracovníci zhotovitelů, musí být řádně proškoleny, v rozsahu působnosti a své pracovní činnosti na 

staveništi a vybaveny patřičnými ochrannými pomůckami. Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi 

v průběhu výstavby plně zodpovídá zhotovitel stavby a jím pověřené osoby. 
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Stavba musí být provedena podle schválené projektové dokumentace. Změny oproti schválenému projektu 

musí být do příslušné dokumentace zaznamenány a odsouhlaseny stavebním úřadem. Dodavatel (zhotovitel 

stavby) a technologie musí provést její realizaci v odpovídající kvalitě při dodržování požadovaných 

vlastností a parametrů. Dodavatel stavby zodpovídá za respektování všech předpisů, včetně předpisů 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení chránící život a zdraví osob. 

 

Povinnosti zhotovitele stavby na staveništi 

Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají právní předpisy upravující 

požadavky na BOZP (tj. zejména zákoník práce,  zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb.a NV č. 

362/2005 Sb.) Povinností zhotovitele (i podnikajících fyzických osob, které  pracují  na  staveništi  jako  

zhotovitelé  a  osobně  zde  pracují)  je spolupodílet se na 

zabezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, postupovat 

případně v dohodě s koordinátorem a ve spolupráci s ostatními zhotoviteli a jinými osobami a činit 

příslušná potřebná opatření.  

Základní povinnosti zhotovitele vůči svým zaměstnancům a dalším osobám jsou vymezené ZP, zejména § 

101 až § 103. Povinnosti a úkoly zhotovitele stavby stanoví § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitel 

stavby je povinen dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.:  

nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích 

vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 

poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do 

přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu 

a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 

dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 

způsobem a ve  lhůtách uvedených v plánu BOZP. 

 

Shrnutí základních povinností a úkolů zhotovitele stavby v oblasti BOZP  

Mezi hlavní trvalé úkoly každého zhotovitele v oblasti prevence rizik patří: 

udržování pořádku a čistoty na staveništích, včetně označení, vymezení a ohrazení, zejména prováděných 

na veřejných prostranstvích, umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení dopravních komunikací nebo 

prostoru pro příchod a pohyb osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

zajištění  požadavků na dopravu a manipulaci s materiálem a předcházení zdravotním rizikům při práci 

s břemeny, provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit 

nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, splnění požadavků na 

předepsanou odbornou způsobilost osob provádějících práce na staveništi, zajištění správného a 

bezpečného uskladňování materiálu, manipulace s ním, odstraňování  a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací, 

předcházení ohroženi života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi, 

přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 

zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, zajištění spolupráce mezi zhotoviteli i jinými 

osobami, předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 

blízkosti. v rámci přípravy staveb se podrobněji zabývat riziky a stanovovat konkrétní reálná bezpečností 

opatření, neomezovat tuto fázi pouze na odkazy dodržování právních předpisů, zvýšení náročnosti a úrovně 

řízení BOZP na stavbách ze strany stavbyvedoucích a mistrů při provádění výše uvedených činností, 

prokazatelně informovat jiné zhotovitele a případně koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních 

nebo technologických postupech a spolupracovat při zajišťování BOZP na stavbě, dodržování bližších 

minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených NV č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

a NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Zabezpečení staveniště musí být v souladu s přílohou č. 1 Nařízením vlády  č. 591/2006 Sb.. Střežení 

staveniště zajišťuje zhotovitel stavby. 

 

Shrnutí základních povinností a úkolů odpovědného zástupce každého zhotovitele – účastníka výstavby 

v oblasti BOZP (zodpovídá zhotovitel stavby)  

Vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště, vybavit pracovníky na 

stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, seznamovat pracovníky se zpracovaným 

technologickým nebo pracovním postupem a podle náročnosti s rizikovosti prací s projektovou 

dokumentací v rozsahu, který se jich týká, koordinovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky 

výstavby v součinnosti s koordinátorem BOZP stavby a dalšími zhotoviteli, o předání a převzetí staveniště 

(pracoviště) vyhotovit zápis, s přijatým opatřením seznamovat příslušné pracovníky, přerušit práce při 

nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a při zhoršení pracovních podmínek, a tuto 

skutečnost neprodleně nahlásit zadavateli stavby při provádění stavebních prací v mimořádných 

podmínkách určit potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámit s nimi příslušné pracovníky, 

při provádění prací v nebezpečném prostředí nebo prostoru požadovat na stavebníkovi a koordinátorovi 

BOZP  další OOPP a zařízení, které jako zhotovitel stavebních prací nemá  k dispozici, ohlásit 

provozovateli inženýrských sítí jejich případné poškození a zamezit vstup nepovolaných osob do 

ohroženého prostou do doby odstranění zdroje nebezpečí, školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit 

pracovníky k bezpečnému provádění prací v potřebném rozsahu, vybavit pracovníky vhodným a 

bezpečným nářadím, nástroji a pomůckami, zajistit bezpečnost práce při změnách povětrnostních nebo 

provozních podmínek a s přijatými opatřeními seznámit příslušné pracovníky, zajistit ohrazení, osvětlení 

staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit bezpečnostními značkami a tabulemi, na 

vnitro-staveništních komunikacích zajistit jejich bezpečné šířky, podchodové výšky a potřebné výstražné 

značky, přechody, svodidla apod., jedenkrát ročně provádět u používaných žebříků zkoušky stability a 

pevnosti, před zahájením výkopových prací ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a 

jiných překážek, při přerušení prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, 

přechodů, výstražných těles apod., pro práce zpracovat technologický postup a provést prokazatelné 

seznámení pracovníků, včetně svých ostatní zhotovitelů s tímto postupem vydat pokyny pro obsluhu a 

údržbu strojů, které obsahuji požadavky na zajištění bezpečnosti práce při jejich provozu, pokud nejsou 

stanoveny v technických normách nebo návodu k obsluze, před nasazením stroje seznámit obsluhu s 

místními provozními a pracovními podmínkami, které by mohly ovlivňovat bezpečnost práce seznamovat 

pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při provozu stroje, po skončení pracovní 

činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou osobou a proti možnosti ohrožení 

veřejného zájmu. 

 

 

Shrnutí základních povinností a úkolů pracovníků každého zhotovitele – účastníka výstavby v oblasti 

BOZP (zodpovídá zhotovitel stavby)  

Každý pracovník musí plnit na stavbě požadavky na bezpečnost práce, mezi které patří zejména: 

• počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy, 

• při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti, 

• neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčil, že tím neohrozí zdraví nebo život svůj 

či jiné osoby, 

• neprovádět práce, pro něž není poučen ani vyškolen, zejména práce, které vyžadují zvláštní 

odbornou kvalifikaci, 

• dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě, 

• každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému a koordinátorovi BOZP stavby, 

• při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, informovat o nich 

neodkladně nadřízeného, 
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• používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, včetně 

ochranné přilby a výstražné vesty 

• dodržovat protipožární opatření, 

• ochraňovat životní prostředí. 

 

Pracovníkům je na stavbě zakázáno především: 

• vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na stavbě a v průběhu pracovní doby i 

mimo areál stavby, 

• odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky, 

• opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud není spolehlivě 

zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout, 

• bez vědomí nadřízeného neopouštět pracoviště. 

 

Hlavní zásady o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích  

Při stavební činnosti musí být zhotovitelem stavby a případnými ostatními zhotoviteli dodržovány zejména 

tyto zásady: 

• veškeré vjezdy na staveniště a přístupy k nim, musí být označeny bezpečnostními dopravními 

značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám, 

• po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav přístupových komunikací na staveništi, 

• při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení, 

• před odevzdáním staveniště investor (stavebník) písemně odevzdá a zhotovitel stavby převezme 

vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek (nadzemní elektrické vedení), 

• před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zhotovitele stavby zajištěno na 

terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek s určením druhu a 

hloubky těchto sítí musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, toto platí i pro 

inženýrské sítě v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny, 

• před započetím každé práce musí zhotovitel zpracovat technologický postup (zejména upozornění na 

provedení zemních prací, výkopových prací a zajištění stability stěn výkopových rýh; montážních 

prací prefa konstrukce; betonářských prací, prací souvisejících ze stavební činností atd.); odpovídá 

zhotovitel stavby 

• výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí 

nebezpečí pádu do výkopu zajištěny, je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, 

považuje se za vyhovující zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m nebo nápadná překážka 0,6 m 

vysoká, 

• výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být opatřeny výstražnou 

značkou, v noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným výstražným světlem na 

začátku a konci výkopu a dále výstrahami pro nevědomé, 

• přes výkopy hlubší než 0,5 m musí být zřízeny bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m (na 

veřejných prostranstvích 1,5 m), které jsou vybaveny jednotyčovým oboustranným zábradlím o 

výšce min. 1,1 m, přechody nad hloubkou větší než 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvou 

tyčovým zábradlím o výšce 1,1 m se zarážkou, 

• pro pracovníky ve výkopu musí být zřízen bezpečný sestup a výstup, 

• okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu, 

• stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí, a to např. pažením boků výkopů od hloubky 1,3 m, v 

zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území, 

• zhotovitel stavebních prací musí zpracovat technologický postup montáže jím montovaných 

stavebních a technologických konstrukcí, odpovídá zhotovitel stavby, který musí obsahovat časový 

sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení 

přístupu pracovníků ke stykovým uzlům, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť; 
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při zpracování technologického postupu montáže musí být stanoveny podmínky pro osobní nebo 

kolektivní zajištění pracovníků proti pádu, 

• při provádění betonářských prací musí být bednění těsné, únosné a prostorově tuhé, 

• podpěry musí být umístněný tak, aby stály v ose nad sebou, 

• bednění z dílců a bednění sestav do velkoplošných panelů musí být v každém stadiu montáže i 

demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí, 

• podpěry musí být opatřeny patkami, hlavicemi nebo jinou úpravou pro rozložení zatížení, 

• před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části, zejména podpěry, řádně 

zkontrolovány, 

• při odebírání dílců ze skládky nebo dopravního prostředku musí být dílce vždy řádně zajištěny proti 

překlopení nebo sesutí, 

• při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem prací 

na stavbě, 

• skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny, zpevněny a označeny bezpečnostními tabulkami, 

zakazujícími vstup nepovolaným osobám, 

• rozmístění skladovaných materiálů, šířka a únosnost komunikací musí odpovídat používané 

mechanizaci, 

• skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho stabilita a 

nedošlo k jeho znehodnocení 

• stavební prefabrikáty lze skladovat jen za podmínek stanovených výrobní dokumentací, 

• na skládce sypkých materiálů se spodním odebíráním, se pracovníci nesmí zdržovat v nebezpečné 

blízkosti místa odběru 

• prvky a dílce pravidelných tvarů při skladování nebo odebírání při ukládání nebo odebírání 

mechanizačními prostředky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud výrobce nebo zvláštní 

předpis nestanoví jinak 

• upínání nebo odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných plošin nebo podlah tak, 

aby nebyly upínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m 

• jeden pracovník smí ručně přenášet, nakládat nebo vykládat břemena do 50 kg hmotnosti – nejedná 

se o souvislou práci, dále musí viz. NV č. 178/2001 Sb., v platném znění. 

 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl koordinátorem BOZP doplněn a 

aktualizován zpracovaný Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby odpovídal 

skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.  

 

B.8.2 Výkresy  
Nedokládá se – zajistí vybraný dodavatel stavby před realizací 

 

B.8.3  Harmonogram výstavby 
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech bude doložen vybraným dodavatelem stavby 

před realizací a odsouhlasen investorem. 

 

B.8.4  Schéma stavebních postupů 
Návrh schéma stavebních postupů bude doložen vybraným dodavatelem stavby před realizací a 

odsouhlasen investorem 

 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních hornin 

získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku na 

skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím 
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druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění 

schopných zemin. Pro případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - plán na přemístění 

ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití 

včetně využití pro rekultivace. 

 
BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ  (v metrech kubických)  

Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 0503 – odpad katalogové číslo 170504   

 Odkopávky Výkop rýh 

600 mm 

Výkop rýh 

2000  mm 

Výkop 

šachet 

Předání 

oprávněné 

osobě  

v  m3 

Předání 

oprávněné 

osobě    

v tunách 

SO 101,102,103 

 

450,0    450,0 765,0 

CELKEM   450,0 765,0 

 

 

BILANCE HUMÓZNÍ VRSTVY - DRNU 

Sejmutí v tl. 150 mm – 1 215,0 m2 - 183,0m3  

Opětovné využití – ohumusování a zatravnění v tl. 150mm – 225,0m2 – 34,0m3 

 

B.9  Celkové vodohospodářské řešení 
Nedokládá se, je popsáno v dílčích kapitolách souhrnné technické zprávy 

 

 

 

 

Ve Zlíně, březen 2022                                                                Vypracoval: Z. Vladyka 

 


