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B - Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis izemi stavby

Charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem izemi, dosavadni vyuziti a zastavénost izemi

Jedna se o venkovni prostor obce, izemi zastavéné, objekty pro vzdélavani — Skoly a rodinné domky.
Prostor je tvofen plochami komunikaci vozidlovych, pé&sich a plochami zelené. Uzemi ma mirny podélny
sklon. V tzemi se nachazeji trasy inzenyrskych siti, které vSak budou realizaci stavby jen minimalné
dotéeny, stavba nevyvola zadné pielozky. Uzemi je dopravné dobie dostupné po mistni komunikaci.

Udaje o souladu s izemn€ planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani, v€etné€ informace o
vydané uzemné planovaci dokumentaci

Navrzena stavba je svym obsahem, zastavénosti pozemku i charakterem v souladu s izemnim planem obce
Zasova.

Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostu a podzemnich vod
Uzemi ma mirnym podélny sklon.

Vvdéet a zavéry provedenych pruzkumu a méfeni - geotechnicky pruzkum, hydrogeologicky pruzkum,
korozni pruzkum, geotechnicky pruzkum materidlovych nalezi$t’ (zemnikua), stavebné historicky pruzkum

apod.
Pro akci nebyl proveden zadny prizkum.

Ochrana tzemi podle jinych pravnich pfedpisu
Stavba nezasahuje do ochrannych pasem
Stavba nelezi v zatopovém uzemi

Stavba nelezi v pamatkové zoné

Stavba se nedotykd kulturnich pamatek

Poloha vzhledem k zdplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.
Nejedna se o zaplavované tzemi.
Nejedna se o poddolované tzemi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky. ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,
S ohledem na charakter stavby je vliv na okolni stavby a pozemky minimalni, stavba nevyvola potiebu
ochrany okoli a ani neméni odtokové poméry v tizemi.

Pozadavky na asanace, demolice, kiceni dfevin,
Stavba nevyzaduje asanace nebo demolice s vyjimkou rozebrani a vybourani stavajicich zpevnénych ploch.

Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédé€lského ptidniho fondu nebo pozemkt uréenych k
plnéni funkce lesa

Stavba vyzaduje zabor pozemka ZPF , ale nevyZaduje zabor pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa. Dle
udaju v katastrech nemovitosti jsou pozemky stavby vedeny jako ostatni plocha, vodni plocha, zahrada,
trvaly travni porost, zastavéna plocha a nadvofi.
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Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového ptistupu k navrhované stavbé

Uzemné technické podminky stavby jsou jednoduché. Stavba bude napojena na stavajici sit’ vozidlovych
komunikaci. Stavba plné¢ splituje podminky pro provoz osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace
stanovenych ve vyhlaSce ¢.398/2009 Sb. v platném znéni Ministerstva pro mistni rozvoj, o obecné
technickych pozadavcich zabezpelujicich uZzivani staveb osobami se sniZenou schopnosti pohybu s
orientace.

Veécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nema vécné nebo ¢asové vazby, bude feSena samostatné.

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje a provadi
Parcely ¢. 1409, 1410/3, 1412/14, 1410/1, 1382/1, 1380/6, 1408/3, 1334/6, 1322/1, 1319/1, 1392, 1235,
1226, 1229, 2209/1, 1220/3, 1265, 1201, 2221/1 — vlastnik obec ZaSova, soukromé osoby a Lesy CR.

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo
Stavba svym charakterem nevyvola ochranna nebo bezpecnostni pasma.

MoZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je sama soucasti dopravni a technické infrastruktury obce.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce FeSeni stavby

Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, ptipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci; udaje o dotéené komunikaci

Tato dokumentace fe$i opravu zpevnénych ploch u Skoly. V této casti dojde k opravé chodniku,
manipulacni plochy a bude feSen novy parkovaci pruh. Dale projekt fesi novy chodnik pro pési v¢. sjezdl
k soukromym nemovitostem vedeny od zakladni a matefské Skoly do casti obce, kde uz chodniky
vybudované jsou. Soucasti zadani je 1 oprava obrusné vrstvy mistni komunikace, ktera navazuje na jiz
zrealizovanou opravu provedenou Vv roce 2021. Tento investi¢ni zamér piisp&je k bezpe¢nému provozu
chodci, hlavné déti z blizké skoly, které chodnik bezpe¢né dovede do dalSich ¢asti obce.

Ugel uzivéni stavby
Zpevnéné plochy, chodnik pro p&si a sjezdy k nemovitostem.

Trvala nebo docasna stavba
Jedna se trvalou stavba.

Informace o0 vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a technickych
pozadavka zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych
piedpist a norem

Povoleni vyjimky z technickych pozadavki se u této stavby nefesi.

Informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organu
Zavazna stanoviska jsou zohlednéna a zapracovana do celkového projektu stavby.
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Celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametru stavby - navrhova rychlost, provozni
stanieni, Sitkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, novd ochrannd pasma a chranéna

uzemi apod.,

SO 101 - CHODNIK PRO PES{

Novy chodnik bude propojovat zakladni a matefskou Skolu zdal$i casti obce. Chodnik sméfuje
k autobusovym zastavkam a k vlakovému nadrazi. Je ukoncen u mistni restaurace, kde navazuje na jiz
opraveny chodnik.

Navrzena Sitka chodniku je 1,65m, v mist¢ podezdivek plotd bude §itka zvétSena a chodnik bude dorazen
az k nim. U podezdivek se osadi nopova folie. U nového bytového domu dojde k piedlazdeni a vyméné
stavajici dlazby, kterd bude provedena ze vzoru 200/100/80mm. Kvuli stisnénym §itkovym pomértim bude
chodnik v této Casti ztzen na 1,35m (vychazi ze stavajiciho stavu). Chodnik bude proveden z betonové
dlazby tl. 60mm (200/100/60mm) Sedé barvy v pii¢ném sklonu 2% s vyspadovanim smérem k vozovce.
Podélny sklon chodnikli je pfimo umérny s podélnym sklonem stavajici mistni komunikace, u které je
chodnik umistén a nebude nikde vétsi jak 8,33%. Ohraniceni chodniku je navrzeno ze strany komunikace
silniénim obrubnikem BO 15/25 (150/250/1000mm), s pievySenim 100mm s jednofadkem ze Zulové
kostky (v né€kterych castech je jiz poloZen jinou akci realizovanou v roce 2022). Ze strany terénnich Uprav
je navrzen betonovy obrubnik BO 10/25 (100/250/1000mm), s naslapem 60mm - vodici linie pro
nevidomé osoby. Ukonc¢eni chodniku je navrZzeno najezdovym obrubnikem s jednofadkem ze Zulové kostky
s prevysSenim 20mm, u kterého se osadi varovny pas z reliéfni ¢ervené dlazby. Tento pas ma Sitku 400mm a
slouzi pro osoby se zrakovym postizenim. Obruba bude osazena v betonovém lozi - zavlhly beton min.
C12/15 s boéni betonovou opérou. Podklad pro betonové loze musi byt pevny a fadné zhutnény. Uprava
obrubnikl se bude provadét fezdnim nebo brousenim. V misté vétSich svahli se osadi betonova palisada
vysky 1200mm o obdélnikovém rozméru 180/120mm. Palisdda bude mit pfevySeni maximalné 400mm a
hloubka ukotveni je 600mm. Je poloZzena do betonového loze - beton C25/30 - XF1, které bude zaloZeno na
SP podsypu 50mm. Na zadni strané se palisiada opatii nopovou folii, ktera zamezi priisaku vody mezi
spary. Odvodnéni chodniku bude provedeno pomoci piicného a podélného sklonu na stavajici komunikaci
odkud voda odtece do novych a stavajicich uli¢nich vpusti. Povrchové znaky inzenyrskych siti, které jsou
umistény v prostoru zpevnénych ploch se vyskove upravi na novou uroven navrzené nivelety.

Misto pro prechazeni

V trase navrzeného chodniku je umisténo misto pro ptechdzeni kolmo pfes mistni komunikaci. Misto bude
provedeno v Sifce 3,0m a jeho délka nepresahne 7,0m. V trase mista pro pfechazeni se osadi zapusSténa
najezdova obruba BO 15/15 (150/150/1000mm) - naslap 20mm v¢. jednotadku ze zulové kostky, ktera
bude od silni¢ni prevysené obruby odd€lend prechodovymi kusy dl. 1,0m. Pro osoby se zrakovym
postizenim je u najezdové obruby navrzen varovny pas §itky 400mm z reliéfni dlazby Cervené barvy az do
prevySeni 70mm. Jelikoz misto pro prechdzeni nelze ze stavebnich diivodd nebo provoznich podminek
povaZovat pro osoby se zrakovym postizenim za bezpecné, ziizuje se pouze varovny pas. Mista pro
prechazeni nejsou pfisvétlena z diivodu, ze by doslo ke snizeni kontrastu mezi chodcem a pozadim vlivem
dalsich osvétlenych ploch do té miry, ze by zfizenim pfisvétleni naopak klesla viditelnost chodct na
prechodu.

Sjezdy

Sjezdy budou provedeny z betonové dlazby 200/100/80mm Sedé barvy. Navrzena §ifka je min. 4,0m a
pricny sklon sjezdi bude 2%. U napojeni na komunikaci je sklon zvétSen — max. 12.50%. (musi zUstat
prachozi profil ve 2% spadu, Sitky min 90cm). U sjezdd, které jsou niz, nez stavajici komunikace bude
feSeno snizeni celého sjezdu v nabéhovych klinech dl. 1,0m nebo bude piiény sklon otoéen s tim, ze délka
90cm v 2% spadu bude zachovana.

U sjezdl které presahnou délku 8,0m (stavajici stav), bude navrzena vodici linie z drazkové dlazby
200/200/80mm Sedé barvy umisténa pied hranou $itky chodniku. Sjezdy budou od komunikace oddéleny
najezdovym obrubnikem BO 15/15 (150/150/1000mm) s pievySenim 20mm betonové piedlazby BP 25/10



Vykr. ¢. - B—SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Stavbha - ZPEVNENE PLOCHY A CHODNIK PRO PESI, ZASOVA
Stupein - DUR+DSP+DPS

(250/100/500mm). Ptfechod mezi silniénim obrubnikem a najezdovym, bude proveden zkosenymi
prechodovymi kusy BO25/15 — dl. 1,0m. U komunikace bude v sifce sjezdu polozena reliéfni dlazba
(varovny pas - Cervena barva) §. 400mm, az do prevySeni obruby 70mm. Odvodnéni sjezdt, bude
provedeno pomoci pficného a podélného sklonu do stavajicich a novych uli¢ni vpusti umisténych na
komunikaci. Povrchové znaky inzenyrskych siti, které jsou umistény v prostoru zpevnénych ploch se
vyskovée upravi na novou Uroven navrzené nivelety.

Dopravni napojeni — zajisténi rozhledu

Pro zajisténi rozhledti pohybujicich se vozidel v prostoru hrany komunikace byly v situaci zkonstruovany
rozhledové trojihelniky dle CSN 736110. Protoze se komunikace nachazi v intravildnu, kde je nejvyssi
dovolena rychlost 50km/h*, byly rozhledové trojiihelniky stanoveny pro vozidla skupiny 1 na vzdalenost
pro zastaveni délky 35,0m

Material pouZity pro hmatové vipravy musi splitovat NV 163/2002 Sb. (na¥izeni vlady) a TN TZUS
12. 03. 04. — 06 (technicky navod Technického a zkuSebniho ustavu stavebniho). Chodnik bude feSen
v souladu s vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009Sbh., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

SO 102 - OPRAVA MISTNI KOMUNIKACE

Na zaklad¢é pozadavku obce byla na komunikaci sméfujici k restauraci navrzena oprava obrusné vrstvy.
Komunikace bude vyfrézovana v tl. 40mm a poté bude opatfena novou obrusnou vrstvou v tl. minimalné
40mm. Po polozeni nové obrusné vrstvy asfaltobetonu se spara asfaltovych ploch zafeze a zalije
bitumenovou zalivkou. Po vybudovani chodniku se destové vody z komunikace odvodni do novych
uli¢nich a obrubnikovych vpusti. Tyto vpusti budou propojeny kanaliza¢ni ptipojkou PVC DN 150 do
stavajici jednotné kanalizace.

UV1 — kanaliza¢ni ptipojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 10.0%
OV?2 — kanaliza¢ni ptipojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 11.0%
UV3 — kanalizaéni ptipojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 12.0%
OV4 — kanalizac¢ni ptipojka DN 150 dl. 2,50m, sklon 6.0%

SO 103 - ZPEVNENE PLOCHY U SKOLY

Zpevnéna plocha

Nevhodny zkorodovany betonovy povrch zpevnénych ploch pro piijezd k manipula¢ni rampé pro potieby
matetské Skoly bylo potfeba nahradit novym dlazdénym povrchem.

Plocha bude provedena z betonové vsakovaci dlazby 200/200/80mm Sedé barvy v pii¢ném sklonu 2%.
Bude ohranicena silni¢énim obrubnikem BO 15/25 (150/250/1000mm) s pfevySenim 100mm. Obruba bude
osazena v betonovém lozi - zavlhly beton min. C12/15 s bo¢ni betonovou opérou. Podklad pro betonové
loze musi byt pevny a fadné& zhutnény. Uprava obrubnikii se bude provadét fezanim nebo brousenim.
Odvodnéni plochy bude provedeno vsakem — vsakovaci dlazdice.

Chodnik

Pro ptichod do matetské $koly vyvstal pozadavek pro opravu stavajiciho chodniku. Ten bude proveden
z betonové dlazby 200/100/60mm s Sitkou 2,0m. Podélny sklon je navrzen 1,35% a pticny 2%. Ohranic¢eni
chodniku je navrzeno betonovym obrubnik BO 10/25 (100/250/1000mm), z jedné strany pievySenym
60mm (vodici linie pro slabozraké) a z druhé zapusténym (odtok vody na terén). Pti vstupu na vozovku je
navrzen najezdovym obrubnik (pfevyseni 20mm ) u kterého se osadi varovny pas z reliéfni Cervené dlazby.
Tento pas ma Sitku 400mm a slouzi pro osoby se zrakovym postizenim.
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Parkovaci pruh

- parkovaci pruh, vsakovaci dlazba 200/200/80mm

- rozmér parkovaciho pruhu je 26,35mx 2,40m

- ohrani¢eni bude provedeno najezdovym obrubnikem BO 15/25(150/150/1000mm),
prevyseni 20mm

- pticny sklon 1%, podélny vychazi ze sklonu zpevnéné plochy

- na konci parkovaciho pruhu je vjezd do garaze

- odvodnéni bude probihat vsakem — vsakovaci dlazdice

Plocha pro kontejnery

Plocha pro kontejnerova stani je navrZzena v mistech, ptivodni polohy. Kapacitné spliiuje pocet kontejnert
pro potieby matetské Skoly. Rozmér plochy je 4,70m a 2,0m a kryt tvoii betonovd vsakovaci dlazba
200/200/80mm Sedé barvy. Plocha bude ohranicena betonovym obrubnikem BO 10/25(100/250/1000mm) s
prevysenim 60mm. Destové vody budou odvodnény vsakem.

Ochrana stavby podle jinych pravnich piedpist?),
Jiné spravni predpisy Se u této stavby nevyskytuji.

Zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodaieni s deStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

Hospodateni s destovou vodou

Odvodnéni chodniku sjezdii a mistni komunikace

Po vybudovani chodniku se destové vody z komunikace odvodni do novych uli¢nich a obrubnikovych
vpusti. Tyto vpusti budou propojeny kanaliza¢ni ptipojkou PVC DN 150 do stavajici jednotné kanalizace.

Odvodnéni zpevnéné plochy u mateiské skoly

Odvodnéni plochy je navrzeno pomoci uliéni vpusti UV1a dvéma liniovymi zlaby s litinovym rostem, Sitky
300mm s odtokem vody na terén. Uli¢ni vpust bude pomoci kanaliza¢ni ptipojky PVC DN 150, napojena
do stavajici Sachty jednotné kanalizace.

Druh, mnozstvi a naklddani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby
viz B.2.3

Zakladni pifedpoklady vystavby — Easové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Predpoklad realizace stavby — 2022—-2023

Zakladni pozadavky na pifedéasné uzivani staveb. prozatimni uzivani staveb ke zkuSebnimu provozu, doba
ieho trvani ve vztahu k dokondeni kolaudace a uzivani stavby (udaje o postupném piedavani ¢asti stavby do
uzivani, které budou samostatné uvadény do zkuSebniho provozu)

Tyto pozadavky se této stavby netykaji.

Orientaéni naklady stavby
Cca 10 000 000,- K¢&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového feseni
Navrh upravy byl feSen s ohledem na nové zpevnéné a odstavné plochy. Stavba je v souladu s tizemnim
planem obce.
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architektonické feseni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni.
Architektonické feSeni se neposuzuje. Tvarove, materidlové a barevné feseni je dano standardnim feSenim
pro dany charakter dopravni stavby.

B.2.3 Celkové technické reSeni

popis celkové koncepce technického feSeni po skupindch objekti nebo jednotlivych objektech

Pfipravné prace jsou feSeny pro v§echny stavebni objekty:

PRIPRAVA UZEMI

V ramci piipravy tizemi, bude v prostoru potfebném pro stavbu vybouran asfalt, beton a rozeberou se
veskeré dlazdéné plochy. Plochy ze Stérkodrti budou vytézeny. V prostoru zelené bude sejmuta humozni
vrstva v tl. 150mm a jeden okrasny strom bude kdcen. Budou vytrhany obrubniky a odstranény opérné zdi,
které se nachazeji v trase novych zpevnénych ploch. Na mistni komunikaci dojde k frézovani obrusné
vrstvy a ve styku asfaltovych ploch bude zafezdna sty¢na spara asfaltu. Odvodnovaci prvek - uli¢ni vpust,
bude zrusena a svislé dopravni znaceni bude pfesunuto mimo trasu nového chodniku.

Vybourani asfaltu tl. 150mm

Frézovani asfaltobetonu tl. 40mm
Rozebrani betonové dlazby 300/300/50mm
Rozebrani betonové dlazby 200/100/60mm
Rozebrani betonové dlazby 500/500/60mm
Rozebrani betonové dlazby H-Profil
Rozebrani zulové kostky 100/100/100mm
Vybourani betonu tl. 150mm

Vytézeni téZzené¢ho kameniva

Vytézeni stérkodrté tl. 150mm
Odhumusovani tl. 150mm

Vytrhani silni¢niho obrubniku

Vytrhani betonového obrubniku

Vytrhani zahonového obrubniku

Vytrhani silni¢niho obrubniku osazeného nalezato
Vytrhani jednotadku ze zulové kostky
Vybourani betonové zidky

Vybourani kamenné zidky

Kaceni strom stromu, okrasny - 1ks
Odstranéni uli¢ni vpusti

Zafezani sty¢né spary asfaltu

Presunuti svislého dopravniho znaceni
Odstranéni vjezdové brany a branky (bude dofeSeno na stavbe)

Odt&zeny material bude odvezen a uloZen na piislusnou skladku. Cast humézni zeminy bude ponechéna na
stavenisti (meziskladka do 50m) a bude vyuzita v ramci terénnich tprav.

ZEMNIi PRACE
Pro novou kompletni konstrukci pojizdénych zpevnénych ploch bude proveden odkop a nasyp do urovné
plané. Podlozi zpevnénych ploch (zemni plan) bude upraveno a fadné zhutnéno.
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Pod zpevnéné plochy. pojizdéné silni¢ni dopravou, je nutno dodrzet:

nejmensi miru zhutnéni soudrznych zemin v aktivni zéné¢ do 400 mm pod plani 100 - 102%, v télese
nasypu 95%, v podlozi nasypu 92%

minimalni hodnotu modulu pfetvarnosti na plani z druhého zatézovaciho cyklu je EDEF,2 = 45 MPa.

Pod zpevnéné plochy - chodniky, s vylouéenim pojezdu silni¢ni dopravou, je nutno dodrzet:
minimalni hodnotu modulu pfetvarnosti na plani z druhého zatézovaciho cyklu je EDEF,2 =30 MPa.

Pii provadéni zemnich praci musi byt splnény pozadavky CSN 73 3050.
Podle potieby, pokud nebude dostacovat jen hutnéni, bude zemina v aktivni zon¢ zlepSena stérkodrti. Mira
zlepSeni, bude urcena na misté po provedeni zkousek na zemni plani.

Efektivni naklady na snizeni geotechnického rizika:

S ohledem na rozsah stavby a charakter moznych nezadoucich technickych jevii piedpokladame pouze
optimalizacni strategii snizujici geotechnicka rizika. Tato strategie bude spocivat v dostate¢ném odvodnéni
stavenis$te, kvalitni realizaci zemni plan¢ a kontrole dodrzovani piedpisti bezpe¢nosti prace.

SO 101 - CHODNIK PRO PES{

Novy chodnik bude propojovat zakladni a matetskou Skolu z dal§i casti obce. Chodnik sméfuje
k autobusovym zastavkam a k vlakovému nadrazi. Je ukoncen u mistni restaurace, kde navazuje na jiz
opraveny chodnik. Navrzena Sitka chodniku je 1,65m, v misté podezdivek plott bude §itka zvétSend a
chodnik bude dorazen az k nim. U podezdivek se osadi nopova folie. U nového bytového domu dojde
k pfedlazdeni a vyméné stavajici dlazby, ktera bude provedena ze vzoru 200/100/80mm. Kvili stisnénym
Sitkovym pomériim bude chodnik v této ¢asti zizen na 1,35m (vychazi ze stavajiciho stavu). Chodnik bude
proveden z betonové dlazby tl. 60mm (200/100/60mm) Sedé barvy v pficném sklonu 2% s vyspadovanim
smérem k vozovce. Podélny sklon chodnikli je pfimo Umérny s podélnym sklonem stavajici mistni
komunikace, u které je chodnik umistén a nebude nikde vétsi jak 8,33%. Ohraniceni chodniku je navrzeno
ze strany komunikace silnicnim obrubnikem BO 15/25 (150/250/1000mm), s pfevySenim 100mm
s jednofadkem ze zulové kostky (v nékterych Castech je jiz poloZen jinou akci realizovanou v roce 2022).
Ze strany terénnich uprav je navrzen betonovy obrubnik BO 10/25 (100/250/1000mm), s naslapem 60mm
- vodici linie pro nevidomé osoby. Ukonceni chodniku je navrzeno najezdovym obrubnikem s jednotadkem
ze zulové kostky s prevysenim 20mm, u kterého se osadi varovny pas z reliéfni Cervené dlazby. Tento pas
ma §itku 400mm a slouzi pro osoby se zrakovym postizenim. Obruba bude osazena v betonovém lozi -
zavlhly beton min. C12/15 s bo¢ni betonovou op€rou. Podklad pro betonové loZze musi byt pevny a fadné
zhutnény. Uprava obrubnikil se bude provadét fezdnim nebo brousenim. V misté vétsich svahil se osadi
betonova palisada vysky 1200mm o obdélnikovém rozméru 180/120mm. Palisada bude mit prevyseni
maximalné 400mm a hloubka ukotveni je 600mm. Je polozena do betonového loze - beton C25/30 - XF1,
které bude zalozeno na SP podsypu 50mm. Na zadni strané se palisada opatii nopovou folii, ktera zamezi
prusaku vody mezi spary. Odvodnéni chodniku bude provedeno pomoci pfi¢ného a podélného sklonu na
stavajici komunikaci odkud voda odte¢e do novych a stavajicich uli¢nich vpusti. Povrchové znaky
inzenyrskych siti, které jsou umistény v prostoru zpevnénych ploch se vySkové upravi na novou uroven
navrzené nivelety.

Misto pro prechazeni

V trase navrzeného chodniku je umisténo misto pro pfechdzeni kolmo pres mistni komunikaci. Misto bude
provedeno v Sifce 3,0m a jeho délka nepresahne 7,0m. V trase mista pro pfechazeni se osadi zapu$téna
najezdova obruba BO 15/15 (150/150/1000mm) - naslap 20mm v¢. jednofadku ze Zulové kostky, ktera
bude od silni¢ni prevysené obruby oddelend prechodovymi kusy dl. 1,0m. Pro osoby se zrakovym
postizenim je u najezdové obruby navrzen varovny pas Sitky 400mm z reliéfni dlazby Cervené barvy az do
prevySeni 70mm. Jelikoz misto pro prechdzeni nelze ze stavebnich diivodi nebo provoznich podminek
povazovat pro osoby se zrakovym postizenim za bezpecné, zfizuje se pouze varovny pas. Mista pro
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prechazeni nejsou piisvétlena z diivodu, Zze by doslo ke snizeni kontrastu mezi chodcem a pozadim vlivem
dalsich osvétlenych ploch do t€ miry, Ze by zfizenim prisvétleni naopak klesla viditelnost chodct na
prechodu.

Sjezdy

Sjezdy budou provedeny z betonové dlazby 200/100/80mm Sedé barvy. Navrzena §itka je min. 4,0m a
pricny sklon sjezdi bude 2%. U napojeni na komunikaci je sklon zvétSen — max. 12.50%. (musi zlstat
prichozi profil ve 2% spadu, Sitky min 90cm). U sjezdi, které jsou niz, nez stavajici komunikace bude
feSeno snizeni celého sjezdu v nabéhovych klinech dl. 1,0m nebo bude pti¢ny sklon otocen s tim, ze délka
90cm v 2% spadu bude zachovana. U sjezda které presahnou délku 8,0m (stavajici stav), bude navrzena
vodici linie z drazkové dlazby 200/200/80mm Sedé barvy umisténa pied hranou Sifky chodniku. Sjezdy
budou od komunikace oddéleny ndjezdovym obrubnikem BO 15/15 (150/150/1000mm) s prevySenim
20mm betonové piedlazby BP 25/10 (250/100/500mm). Pfechod mezi silni¢énim obrubnikem a
najezdovym, bude proveden zkosenymi pifechodovymi kusy BO25/15 — dl. 1,0m. U komunikace bude
Vv §ifce sjezdu poloZena reliéfni dlazba (varovny pas - Cervend barva) §. 400mm, az do pifevySeni obruby
70mm. Odvodnéni sjezdl, bude provedeno pomoci pri¢ného a podélného sklonu do stavajicich a novych
uli¢ni vpusti umisténych na komunikaci. Povrchové znaky inzenyrskych siti, které jsou umistény v prostoru
zpevnénych ploch se vySkove upravi na novou uroveil navrzené nivelety.

Dopravni napojeni — zaji§téni rozhledu

Pro zajisténi rozhledii pohybujicich se vozidel v prostoru hrany komunikace byly v situaci zkonstruovany
rozhledové trojihelniky dle CSN 736110. Protoze se komunikace nachazi v intravildnu, kde je nejvyssi
dovolena rychlost 50km/h*, byly rozhledové trojihelniky stanoveny pro vozidla skupiny 1 na vzdalenost
pro zastaveni délky 35,0m

Material pouZity pro hmatové ipravy musi splitovat NV 163/2002 Sb. (na¥izeni vlady) a TN TZUS
12. 03. 04. — 06 (technicky navod Technického a zkuSebniho ustavu stavebniho). Chodnik bude FeSen
v souladu s vyhlia§kou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009Sb., o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

SO 102 - OPRAVA MISTNi KOMUNIKACE

Na zakladé pozadavku obce byla na komunikaci smétujici k restauraci navrzena oprava obrusné vrstvy.
Komunikace bude vyfrézovana v tl. 40mm a poté bude opatfena novou obrusnou vrstvou v tl. minimalné
40mm. Po poloZeni nové obrusné vrstvy asfaltobetonu se spara asfaltovych ploch zafeze a zalije
bitumenovou zélivkou. Po vybudovani chodniku se destové vody z komunikace odvodni do novych
uli¢nich a obrubnikovych vpusti. Tyto vpusti budou propojeny kanaliza¢ni ptipojkou PVC DN 150 do
stavajici jednotné kanalizace.

UV1 — kanalizaéni pfipojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 10.0%

OV?2 — kanaliza¢ni pfipojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 11.0%

UV3 — kanalizaéni ptipojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 12.0%

OV4 — kanalizacni ptipojka DN 150 dl. 2,50m, sklon 6.0%

SO 103 - ZPEVNENE PLOCHY U SKOLY

Zpevnéna plocha

Nevhodny zkorodovany betonovy povrch zpevnénych ploch pro piijezd k manipulacni rampé€ pro potfeby
matetské Skoly bylo potfeba nahradit novym dlaZzdénym povrchem. Plocha bude provedena z betonové
vsakovaci dlazby 200/200/80mm $edé barvy v pficném sklonu 2%. Bude ohrani¢ena silni¢nim obrubnikem
BO 15/25 (150/250/1000mm) s ptevySenim 100mm. Obruba bude osazena v betonovém lozi - zavlhly
beton min. C12/15 s bo¢ni betonovou opérou. Podklad pro betonové loze musi byt pevny a fadné zhutnény.
Uprava obrubniki se bude provadét fezanim nebo brousenim.

Odvodnéni plochy bude provedeno vsakem — vsakovaci dlazdice.
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Chodnik

Pro ptichod do mateiské skoly vyvstal pozadavek pro opravu stavajiciho chodniku. Ten bude proveden
z betonové dlazby 200/100/60mm s Sitkou 2,0m. Podélny sklon je navrzen 1,35% a pticny 2%. Ohranic¢eni
chodniku je navrzeno betonovym obrubnik BO 10/25 (100/250/1000mm), z jedné strany pievySenym
60mm (vodici linie pro slabozraké) a z druhé zapusSténym (odtok vody na terén). Pfi vstupu na vozovku je
navrzen najezdovym obrubnik (pfevyseni 20mm ) u kterého se osadi varovny pas z reliéfni cervené dlazby.
Tento pas ma Sitku 400mm a slouzi pro osoby se zrakovym postizenim.

Parkovaci pruh

- parkovaci pruh, vsakovaci dlazba 200/200/80mm

- rozmér parkovaciho pruhu je 26,35mx 2,40m

- ohrani¢eni bude provedeno najezdovym obrubnikem BO 15/25(150/150/1000mm),
pfevyseni 20mm

- pti¢ny sklon 1%, podélny vychazi ze sklonu zpevnéné plochy

- na konci parkovaciho pruhu je vjezd do gardze

- odvodnéni bude probihat vsakem — vsakovaci dlazdice

Plocha pro kontejnery

Plocha pro kontejnerova stani je navrZzena v mistech, ptivodni polohy. Kapacitné spliiuje pocet kontejnert
pro potfeby mateiské Skoly. Rozmér plochy je 4,70m a 2,0m a kryt tvoii betonova vsakovaci dlazba
200/200/80mm $ed¢ barvy. Plocha bude ohrani¢ena betonovym obrubnikem BO 10/25(100/250/1000mm) s
prevysenim 60mm. Destové vody budou odvodnény vsakem.

celkova bilance narokd vSech druhu energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pii zvySeni technického maxima)
Bilance narokd vSech druhi energii se netesi.

celkova spotfeba vody
Neresi se

celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym materialem,
pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni
vetejné komunikaéni sité.

Pti realizaci stavby mohou vzniknout nasledujici odpady, které byly rozliSeny v souladu s kategorizaci a
katalogem odpadl ve smyslu nova odpadova legislativa - zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhlaska ¢.
8/2021 Sb., o Katalogu odpadii a posuzovani vlastnosti odpadi a Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady.

Katalog.¢islo druh odpadu l;g:)'a du
170101 Beton — odstranéno @)
170107 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych |O
vyrobki neuvedené pod Cislem 17 01 06 - odstranéno
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 - odstranéno 0
170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 - odstranéno, 0]
nova stavba
170411 kabely neuvedené pod 17 04 10 - odstranéno 0]
17 04 05 Zelezo a ocel — odstranéno 0]
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Dle zakona o odpadech je vlastnikem odpadu ten, pti jehoz €innosti odpad vznika.

Prevzetim zakazky se dodavatel stavebnich praci stava vlastnikem odpadu vzniklého stavebni ¢innosti.
Vyssi dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisi. Zejména se jedna o
likvidaci odpadt se zbytkovym obsahem skodlivin (N). Se vSemi odpady bude nakladano ve smyslu
Zakona o odpadech &. 541/2020 Sb., ve znéni pozdgjsich predpisii a Vyhlasky MZP &. 8/2021 Sb. katalog
odpadi. Dle vyhlasky MZP ¢. 273/2021 dodavatel stavby kazdou jednordzovou dodavku, nebo prvni z fady
dodavek odpadu do zafizeni k nakladani s odpady vybavi zakladnim popisem odpadu. K tomu zaroven
dolozi vysledek laboratorniho rozboru vzorku odpadu vypracovany autorizovanou firmou. Stavebni sut’
ekologicky Ccista a tfidéna bude v maximalni mife recyklovana pro dalsi mozné vyuziti. Prebytecné
ekologicky Cisté zeminy mtize dodavatel stavby ukladat na skladku, nebo mohou byt pouzity pro terénni
upravy v ramci obce, nebo jinych staveb se souhlasem obecniho tfadu. Pokud budou pii stavbé vznikat
nebezpecné odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit povoleni pro nakladani s nebezpecnymi odpady,
nebo dolozit smluvni zajisténi teéchto Cinnosti firmou, ktera toto povoleni vlastni. Pii pfedani stavby
predlozi dodavatel stavby doklady o zptisobu likvidace odpadii (doklad ze skladky o mnozstvi a druhu
ulozeného materialu). Veskery odpad bude fadné tiidén. Cést odpadu je mozno zpétné vyuzit k daldimu
zpracovani. Ostatni odpady budou odvazeny a likvidovany mimo stavenisté. Manipulaci a likvidaci odpadi
muze provadét pouze opravnéna firma ve smyslu platného zdkona o odpadech a pfislusnych vyhlasek.
Ptedpokladany zplisob zneskodnéni odpadii odbornou firmou znamend, Ze ptivodce odpadu se bude ridit
prislusnymi ustanovenimi Zakona o odpadech ¢. 541/2020 Sb, ve znéni pozdé¢jSich predpisi a odpady
odevzda odbornym firmam, resp. organizacim, které vlastni platné opravnéni na nakladani s uvedenymi
druhy odpadti a souhlas na provozovani zafizeni na jejich dalsi zpracovani, nebo zneskodnovani podle
ustanoveni vyse citovaného zdkona. Dodavatel stavby zajisti pfed zahdjenim praci smluvni dohody
S odbornymi firmami, které zabezpecuji likvidaci a manipulaci odpadli vybrané ve vyb&rovém fizeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Je feSeno dle pozadavkil vyhlasky €.398/2009 Sb. v platném znéni Ministerstva pro mistni rozvoj, o obecné
technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami se sniZzenou schopnosti pohybu s
orientace a dale dle pozadavku stanovenych v CSN 73 6110 a jejim dodatku Z1 a CSN 73 6425-1.

Zasady feseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Stavba pln¢ spliiuje podminky pro provoz osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace stanovenych ve
vyhlasce ¢.398/2009 Sb. vplatném znéni Ministerstva pro mistni rozvoj, o obecné technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

Zasady feSeni pro osoby se zrakovym postizenim

Stavba pln¢ splituje podminky pro provoz osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace stanovenych ve
vyhlasce ¢.398/2009 Sb. v platném znéni Ministerstva pro mistni rozvoj, o obecné technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami se snizenou schopnosti pohybu s orientace.

Zasady feSeni pro osoby se sluchovym postizenim
S ohledem na svoji charakteristiku, stavba specidlni upravy pro osoby se sluchovym postizenim nefesi.

Pouziti stavebnich vyrobkt pro bezbariérové feSeni
. komunikace pé€si jsou dlazdény z betonové dlazby, typ dlazby musi mit platny certifikat a
prohlaseni o shodé a jeji soucinitel smykového tfeni musi dosahovat minimalné hodnotu 0,6.
. hmatna reliéfni betonova dlazba bude ¢ervené barvy, ze které jsou feSeny varovné pasy a u
mist pro pfechazeni.
. sjezd, ktery piesahl délku 8,0m, bude opatien vodici linii z drazkové dlazby 200/200/80mm
Sedé barvy umisténou pied hranou $ifky sjezdu.
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. veskery material pouZity na hmatové upravy musi spliiovat pozadavky NV €.162/2002 Sb. a
s nim spojenymi TN TZUS.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Bezpecnost pii uzivani (bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich) - je podfizeno zakonu 361/2000
Sb. o provozu na pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpist.

Stavba je navrzena v souladu s normovymi hodnotami tak, aby po dobu planované Zivotnosti vyhovéla
pozadovanému ucelu a odolaly vSem uCinkiim zatizeni a nepfiznivym vlivim prostfedi, a to i
predvidatelnym mimofadnym zatizenim, ktera se mohou bézné€ vyskytnout pii provadéni i uzivani stavby.
Stavba nevyzaduje provedeni opatfeni pro ochranu zdravi, zdravych zivotnich podminek a Zivotniho
prostiedi.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektii

Popis soucasného stavu
Mistni komunikace, sjezdy k nemovitostem a zatravnény terén.

Popis navrzeného feSeni

SO 101 - CHODNIK PRO PESi

Novy chodnik bude propojovat zakladni a matetskou Skolu z dal§i casti obce. Chodnik sméfuje
k autobusovym zastavkam a k vlakovému nadrazi. Je ukonCen u mistni restaurace, kde navazuje na jiz
opraveny chodnik.

Navrzena Sitka chodniku je 1,65m, v misté¢ podezdivek plotd bude §itka zvétSena a chodnik bude dorazen
az k nim. U podezdivek se osadi nopova folie. U nového bytového domu dojde K piedlazdeni a vyméné
stavajici dlazby, kterd bude provedena ze vzoru 200/100/80mm. Kvuli stisnénym §itkovym pomértim bude
chodnik v této Casti zizen na 1,35m (vychazi ze stavajiciho stavu). Chodnik bude proveden z betonové
dlazby tl. 60mm (200/100/60mm) $ed¢ barvy v pficném sklonu 2% s vyspadovanim smérem k vozovce.
Podélny sklon chodnikli je pfimo umérny s podélnym sklonem stavajici mistni komunikace, u které je
chodnik umistén a nebude nikde vétsi jak 8,33%. Ohrani¢eni chodniku je navrzeno ze strany komunikace
silniénim obrubnikem BO 15/25 (150/250/1000mm), s pievySenim 100mm s jednofadkem ze Zulové
kostky (v nékterych castech je jiz polozen jinou akci realizovanou v roce 2022). Ze strany terénnich Uprav
je navrzen betonovy obrubnik BO 10/25 (100/250/1000mm), s naslapem 60mm - vodici linie pro
nevidomé osoby. Ukonc¢eni chodniku je navrZzeno najezdovym obrubnikem s jednofadkem ze Zulové kostky
s prevysSenim 20mm, u kterého se osadi varovny pas z reliéfni cervené dlazby. Tento pas ma Sitku 400mm a
slouzi pro osoby se zrakovym postizenim. Obruba bude osazena v betonovém lozi - zavlhly beton min.
C12/15 s boéni betonovou opérou. Podklad pro betonové loze musi byt pevny a fadné zhutnény. Uprava
obrubnikll se bude provadét fezdnim nebo brousenim. V misté vétSich svahti se osadi betonové palisada
vysky 1200mm o obdélnikovém rozméru 180/120mm. Palisada bude mit prevyseni maximalné 400mm a
hloubka ukotveni je 600mm. Je poloZena do betonového loze - beton C25/30 - XF1, které bude zaloZeno na
SP podsypu 50mm. Na zadni strané se palisiada opatii nopovou folii, ktera zamezi priisaku vody mezi
spary. Odvodnéni chodniku bude provedeno pomoci pii¢ného a podélného sklonu na stavajici komunikaci
odkud voda odtece do novych a stavajicich uli¢nich vpusti. Povrchové znaky inZenyrskych siti, které jsou
umistény v prostoru zpevnénych ploch se vyskoveé upravi na novou uroven navrzené nivelety.

Misto pro prechazeni

V trase navrzeného chodniku je umisténo misto pro prechdzeni kolmo pres mistni komunikaci. Misto bude
provedeno v Sifce 3,0m a jeho délka nepiesahne 7,0m. V trase mista pro pfechazeni se osadi zapusSténa
najezdova obruba BO 15/15 (150/150/1000mm) - naslap 20mm v¢. jednoradku ze zulové kostky, ktera
bude od silni¢ni pfevySené obruby odd€lena prechodovymi kusy dl. 1,0m. Pro osoby se zrakovym
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postiZzenim je u ndjezdové obruby navrzen varovny pés Sitky 400mm z reliéfni dlazby Cervené barvy az do
prevySeni 70mm. Jelikoz misto pro prechdzeni nelze ze stavebnich diivodd nebo provoznich podminek
povazovat pro osoby se zrakovym postizenim za bezpecné, ziizuje se pouze varovny pas. Mista pro
prechazeni nejsou pfisvétlena z diivodu, ze by doslo ke snizeni kontrastu mezi chodcem a pozadim vlivem
dalsich osvétlenych ploch do t¢ miry, Ze by zfizenim ptisvétleni naopak klesla viditelnost chodcti na
prechodu.

Sjezdy

Sjezdy budou provedeny z betonové dlazby 200/100/80mm Sedé barvy. Navrzena §itka je min. 4,0m a
pricny sklon sjezdi bude 2%. U napojeni na komunikaci je sklon zvétSen — max. 12.50%. (musi zlstat
prichozi profil ve 2% spadu, Sitky min 90cm). U sjezdi, které jsou niz, nez stavajici komunikace bude
feseno snizeni celého sjezdu v nab&hovych klinech dl. 1,0m nebo bude pti¢ny sklon otocen s tim, ze délka
90cm v 2% spadu bude zachovana.

U sjezdu které piesdhnou délku 8,0m (stavajici stav), bude navrzena vodici linie z drazkové dlazby
200/200/80mm $edé barvy umisténa pied hranou $ifky chodniku. Sjezdy budou od komunikace oddéleny
najezdovym obrubnikem BO 15/15 (150/150/1000mm) s pfevySenim 20mm betonové piedlazby BP 25/10
(250/100/500mm). Pfechod mezi silnicnim obrubnikem a najezdovym, bude proveden zkosenymi
prechodovymi kusy BO25/15 — dl. 1,0m. U komunikace bude v §ifce sjezdu poloZena reliéfni dlazba
(varovny pas - Cervena barva) §. 400mm, az do prevySeni obruby 70mm. Odvodnéni sjezdt, bude
provedeno pomoci pficného a podélného sklonu do stavajicich a novych uliéni vpusti umisténych na
komunikaci. Povrchové znaky inzenyrskych siti, které jsou umistény v prostoru zpevnénych ploch se
vyskove upravi na novou uroven navrzené nivelety.

Dopravni napojeni — zajisténi rozhledu

Pro zajisténi rozhledii pohybujicich se vozidel v prostoru hrany komunikace byly v situaci zkonstruovany
rozhledové trojihelniky dle CSN 736110. Protoze se komunikace nachazi v intravildnu, kde je nejvyssi
dovolena rychlost 50km/h*, byly rozhledové trojiihelniky stanoveny pro vozidla skupiny 1 na vzdalenost
pro zastaveni délky 35,0m

Material pouZity pro hmatové ipravy musi splitovat NV 163/2002 Sb. (na¥izeni vlady) a TN TZUS
12. 03. 04. — 06 (technicky navod Technického a zkuSebniho ustavu stavebniho). Chodnik bude feSen
v souladu s vyhlia§kou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

SO 102 - OPRAVA MISTNi KOMUNIKACE

Na zakladé pozadavku obce byla na komunikaci sméfujici k restauraci navrzena oprava obrusné vrstvy.
Komunikace bude vyfrézovana v tl. 40mm a poté bude opatfena novou obrusnou vrstvou v tl. minimalné
40mm. Po polozeni nové obrusné vrstvy asfaltobetonu se spara asfaltovych ploch zafeze a zalije
bitumenovou zalivkou. Po vybudovani chodniku se destové vody z komunikace odvodni do novych
uli¢nich a obrubnikovych vpusti. Tyto vpusti budou propojeny kanaliza¢ni ptipojkou PVC DN 150 do
stavajici jednotné kanalizace.

UV1 — kanalizaéni ptipojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 10.0%
OV?2 — kanaliza¢ni piipojka DN 150 dI. 1,50m, sklon 11.0%
UV3 — kanaliza¢ni ptipojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 12.0%
OV4 — kanalizac¢ni ptipojka DN 150 dl. 2,50m, sklon 6.0%
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SO 103 - ZPEVNENE PLOCHY U SKOLY

Zpevnéna plocha

Nevhodny zkorodovany betonovy povrch zpevnénych ploch pro piijezd k manipulac¢ni rampé pro potieby
matetské Skoly bylo potfeba nahradit novym dlazdénym povrchem.

Plocha bude provedena z betonové vsakovaci dlazby 200/200/80mm $edé barvy v pticném sklonu 2%.
Bude ohranicena silni¢énim obrubnikem BO 15/25 (150/250/1000mm) s pfevySenim 100mm. Obruba bude
osazena v betonovém lozi - zavlhly beton min. C12/15 s bo¢ni betonovou opérou. Podklad pro betonové
loze musi byt pevny a fadné zhutnény. Uprava obrubniki se bude provadét fezdnim nebo brousenim.
Odvodnéni plochy bude provedeno vsakem — vsakovaci dlazdice.

Chodnik

Pro ptfichod do matetské skoly vyvstal pozadavek pro opravu stavajiciho chodniku. Ten bude proveden
z betonové dlazby 200/100/60mm s Sitkou 2,0m. Podélny sklon je navrzen 1,35% a pticny 2%. Ohranic¢eni
chodniku je navrzeno betonovym obrubnik BO 10/25 (100/250/1000mm), z jedné strany pievySenym
60mm (vodici linie pro slabozraké) a z druhé zapusSténym (odtok vody na terén). Pfi vstupu na vozovku je
navrzen najezdovym obrubnik (pfevyseni 20mm ) u kterého se osadi varovny pas z reliéfni cervené dlazby.
Tento pas ma Sitku 400mm a slouzi pro osoby se zrakovym postizenim.

Parkovaci pruh

- parkovaci pruh, vsakovaci dlazba 200/200/80mm

- rozmér parkovaciho pruhu je 26,35mx 2,40m

- ohrani¢eni bude provedeno najezdovym obrubnikem BO 15/25(150/150/1000mm),
pfevySeni 20mm

- pti¢ny sklon 1%, podélny vychazi ze sklonu zpevnéné plochy

- na konci parkovaciho pruhu je vjezd do gardze

- odvodnéni bude probihat vsakem — vsakovaci dlazdice

Plocha pro kontejnery

Plocha pro kontejnerova stani je navrzena v mistech, ptivodni polohy. Kapacitné spliiuje pocet kontejnert
pro potieby matefské Skoly. Rozmér plochy je 4,70m a 2,0m a kryt tvofi betonova vsakovaci dlazba
200/200/80mm Sedé barvy. Plocha bude ohranicena betonovym obrubnikem BO 10/25(100/250/1000mm) s
prevysenim 60mm. Destové vody budou odvodnény vsakem.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Nefesi se

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho FeSeni

zajisténi potiebného mnozstvi pozarni vody. popiipadé jiného hasiva
Stavajici podzemni pozarni hydranty nebudou stavbou dotéeny

zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné moznosti provedeni
zasahu jednotek pozarni ochrany.

V ramci piedkladaného projektu je zachovan zakladni stavajici dopravni rezim na stavajicich komunikacich
véetn¢ zajisténi stavajicich pozarnich pfistupt k rodinnym domtm. Charakter a rozsah stavby nevyzaduje
posouzeni z hlediska pozarni bezpe¢nosti. Nastupni plochy nejsou vyzadovany.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Netesi se
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostiredi
Na zaklad¢ zakona ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) je tfeba dbat zejména na:

Omezeni hluénosti na stavbé
Pro zamezeni neptiznivych vlivli po dobu vystavby, pfedevsim plisobenim hluku a vibraci pfi stavebni
¢innosti budou provedena nasledna opatieni:
e zdroje nadmérného hluku budou umistény ve stavenisti ve vzdalengjSich polohach s ohledem na
obytnou zastavbu;
Vv ramci technickych moznosti budou stavebni stroje zakapotovany (odhlu¢nény)
e hlu¢né préce na stavenisti nebudou provadény pies soboty a nedéle, v Casnych rannich a pozdnich
vecernich hodinach.

Ochranu vod pted znedisténim hlavné ropnymi produkty
Dodavatel stavby zajisti plan opatieni pro piipad havarijniho zhorSeni kvality povrchovych a podzemnich
vod po dobu vystavby.

Snizeni prasnosti v€asnym CiSténim vozovek
Pti vyjezdu ze stavenisté budou pracovnici zhotovitele dbat na o€istu pojezdti nakladnich a stavebnich
stroju. Zabezpecit fezani betond, betonovych vyrobkl a kamene pod vodni clonou!

Zamezeni zneCi$téni ovzdusi spalovanim odpadi a p.
Pti ¢innostech u kterych miizou vznikat prasné emise, v zafizenich v kterych se vyrabi, upravuji, dopravuji,
vykladaji, nakladaji a nebo skladuji prasné latky je potiebné vyuzit technicky dostupné prostfedky na
zamezeni pras$nych emisi.

e zafizeni na vyrobu, upravu a dopravu prasnych materialu je tfeba zakapotovat,

e prasné materialy skladovat v uzavienych silech

e Vv pripadé nutnosti zabezpecit kropeni

e na stavenisti je nepiipustné jakékoliv spalovani odpada

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi Gcinky vnéjSiho prostiredi
Neftesi se

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Stavba je sama soucasti dopravni a technické infrastruktury obce.

B.4 Dopravni FeSeni

Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Tato dokumentace teS$i opravu zpevnénych ploch u $koly. V této casti dojde k opravé chodniku,
manipulacni plochy a bude feSen novy parkovaci pruh. Dale projekt fesi novy chodnik pro pési v¢. sjezdl
k soukromym nemovitostem vedeny od zakladni a matefské Skoly do casti obce, kde uz chodniky
vybudované jsou. Soucasti zadani je 1 oprava obrusné vrstvy mistni komunikace, ktera navazuje na jiz
zrealizovanou opravu provedenou Vv roce 2021. Tento investi¢ni zamér piispé&je k bezpeénému provozu
chodcti, hlavné déti z blizké skoly, které chodnik bezpecné dovede do dalsich ¢asti obce.

Stavba pln¢ spliiuje podminky pro provoz osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace stanovenych ve
vyhlasce ¢.398/2009 Sb. v platném znéni Ministerstva pro mistni rozvoj, o obecné technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami se snizenou schopnosti pohybu s orientace.
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Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Napojeni Gizemi na dopravni infrastrukturu je stavajici.

Doprava v klidu
Parkovaci pruh

- parkovaci pruh, vsakovaci dlazba 200/200/80mm

- rozmér parkovaciho pruhu je 26,35mx 2,40m

- ohrani¢eni bude provedeno najezdovym obrubnikem BO 15/25(150/150/1000mm),
pfevySeni 20mm

- pticny sklon 1%, podélny vychazi ze sklonu zpevnéné plochy

- na konci parkovaciho pruhu je vjezd do gardze

- odvodnéni bude probihat vsakem — vsakovaci dlazdice

Pé&si a cyklistické stezky.
Nejsou v tomto projektu feseny.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V ramci objektll stavby budou urovnany volné navazujici plochy, bude na nich doplnéna ornice a
provedeno zatravnéni vysevem parkovou smesi trav.
V rozsahu vymezeném pozemkem stavby je navrzeno:

- Humusovani terénnich ploch v tl. 150 mm

- Zatravnéni volnych ploch

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
Vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida

Soubor staveb svym charakterem nebude mit negativni vliv na zdravi a Zivotni prostiedi, proto neni nutné
fesit navrhy na stavebni opatfeni a eliminaci emisi a hlukd na okolni ZP.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Neftesi se

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava

Charakteristika staveni$té z hlediska organizace vystavby

Uzemi stavby se skladd ze stavajici mistni komunikace, sjezd k soukromym nemovitostem a ze
zatravnénych ploch. Pozemek, na kterém se stavba nachazi, je v majetku obce Zasova, soukromych osob a
Lestt CR. Pozemky jsou vedeny jako ostatni plocha, vodni plocha, zahrada, trvaly travni porost, zastavéna
plocha a nadvofi. Stavba vyzaduje zédsah do ZPF. Dostupnost stavenisté je velmi dobra po stavajici mistni
komunikaci. Stavba bude realizovana bez nutnosti vyluky dopravy. Misto stavby bude fadné oznadené
prechodnou svislou dopravni znackou a misto bude oznaceno zabranami typu Z2 se spodni pticnou listou
pro orientaci nevidomych osob. Docasné dopravni znaceni bude v piedstihu 1 mésic odsouhlaseno na
dopravnim inspektoratu krajské policie Vsetin a stanoveno pfisluSnym silni¢nim tufadem.
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-Pfehledna charakteristika stavenisté je nasledujict :

z hlediska topografické Clenitosti: jednoduché
z hlediska zastavby: jednoduché
z hlediska koordinace: jednoduché
Z hlediska staveni$tni dopravy jednoduché
z hlediska vetejné dopravy jednoduché
z hlediska moZznosti provadéni jednoduché

Odvodnéni staveni$té bude provedeno na piilehlé volné plochy. Dodavatel je povinen ucinit takova
opatfeni, aby vypousténa voda nebyla nadmérné znecisténa.

Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdivodnéni a udaje o pozemcich staveni$té, véetné pozemku, které
zajist'uje stavebnik/objednatel

Protoze pro jednoduchost stavby neni dokladana vykresova ¢ast Zasad organizace vystavby, je obvod
staveni§té vyznacen vykresu situace. Stavba je umisténa na parcelach parc. ¢. 1409, 1410/3, 1412/14,
1410/1, 1382/1, 1380/6, 140/3, 1334/6, 1322/1, 1319/1, 1302, 1235, 1226, 1229, 2209/1, 1220/3, 1265,
1201, 2221/1. Parcely jsou v KN vedeny jako ostatni plocha, vodni plocha, zahrada, trvaly travni porost,
zastavéna plocha a nadvoii a jsou majetkem obce Zagova, soukromych osob a Lesti CR.

Zasady ndvrhu zafizeni stavenisté

Stavajici objekty a zatizeni
. mistni komunikace
. zdravotni stiedisko — poliklinika ve Valagské Meziti¢i
. zachranna sluzba tel. 155

Objekty budované v ramci stavby
Spodni konstrukce zpevnénych ploch

Objekty zafizeni stavenisté

Objekty budované dodavatelem stavby v ramci GZS Vhodné parcely si zajisti vybrany dodavatel stavby.
Piedpoklada se, ze s ohledem na rozsah praci a lhitu vystavby bude na stavbé pracovat od 6-ti do 10-ti
pracovnikd. Zafizeni staveniSt¢ bude zahrnovat mobilni buniku pro vedeni stavby, mobilni buiiku pro
pracovniky a mobilni WC a jednoduché socialni zafizeni. Mnozstvi mobilnich skladt pro ulozeni materialu
a plocha pro jeho skladkovani zalezi na rozvaze uchazece o realizaci zakazky.

Stravovani pracovnikil individualni v mistnich zafizenich.

Navrh postupu a provadéni vystavby
Postup vystavby a jeji organizace jsou uvadény pro piedstavu o rozsahu praci (bez znalosti dodavatele a
jeho zazitého postupu praci) a bez uvedeni finan¢niho objemu.

S ohledem na pracnost stavby se budou prace provadét po tusecich. V ramci piipravy uzemi, bude v
prostoru potfebném pro stavbu vybouran asfalt, beton a rozeberou se veskeré dlazdéné plochy. Plochy ze
Stérkodrti budou vytézeny. V prostoru zelené bude sejmuta humodzni vrstva v tl. 150mm a jeden okrasny
strom bude kéacen. Budou vytrhany obrubniky a odstranény opérné zdi, které se nachazeji v trase novych
zpevnénych ploch. Na mistni komunikaci dojde k frézovani obrusné vrstvy a ve styku asfaltovych ploch
bude zafezana styCna spara asfaltu. Odvodnovaci prvek - uliéni vpust, bude zrusena a svislé dopravni
znaceni bude pfesunuto mimo trasu nového chodniku.

Stavba zacne vykopovymi pracemi v nejnutnéjSim rozsahu. Po zjiSténi Unosnosti plan¢ a provedeni
opatieni probéhne pokladka loZnich, podkladnich a obrusnych vrstev. Dale bude provedeno ohumusovani a
zatravnéni travnim semenem. Nakonec bude provedena obnova travnaté vysadby.
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Pracovni mista budou fadné vybavena doCasnym dopravnim znacenim. Jeho schvaleni a realizaci zajisti
provadéci firma mésic pfed zahajenim stavby. Uzavieni prostoru stavby bude provedeno zabranami typu
7?2 se spodni pfic¢nou liStou pro orientaci nevidomych osob

Po celou dobu vystavby bude stavba ohrazena ocelovym mobilnim oplocenim vysky 1,80m. Vykopy u
komunikaci budou fadné€ oznaceny barevnou folii, za $patné viditelnosti osvetleny

Dopravni znaceni pii vystavbe

Toto znaceni, v€etné dopravniho znaceni na objizdnych trasach, bude stanoveno Odborem dopravné
spravnim na zékladé jeho kladného projednani s DI PCR. Stanoveni zajisti jako svou dodavku vybrany
dodavatel stavby.

Podrobny graf. ¢asovy plan bude soucasti dodavatelské dokumentace.

Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (pfed¢asné uzivani)
Stavba nema takové objekty.

Mozné napojeni na zdroje
Elektricka energie - bude feSena elektrocentralou, s odbérem z distribucni sité se neuvazuje.
Voda pro vystavbu - dovoz vody V cisternach.

Nakladani s odpady

Mnozstvi a kategorie odpadii jsou stanoveny v odstavci B. 2.310-2. Ziviéné a betonové vrstvy a betonové
stavebni prvky (dlazba, obrubniky) budou ulozeny na meziskladce investora a nasledné recyklovany pro
zpétné vyuziti.

Suti ze spodnich konstrukci (kamenivo) budou posouzeny. Pokud nebudou znehodnoceny piimési
nevhodnych zemin (zahlinény), mohou byt vyuzity jako material pro zdsypy na stavbé, v opacném piipadé
budou piedany osobé odpovédné k nakladani s odpady.

Pfistupy na stavenisté
Jsou feSeny po mistni komunikaci.

Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenis$té a jeho okoli
S ohledem na svoji jednoduchost, stavba nevyzaduje zabezpeceni ochrany staveniste a jeho okoli.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Pfi provadéni stavebné-montaznich praci je nutné dodrzet spravné technologické postupy ve smyslu
technologickych pravidel, za jejichz zpracovani odpovida zhotovitel stavby. Vedeni stavby musi zajistit
plnéni vSech zéasad a predpisi bezpe€nosti prace a ochrany zdravi pii provadéni stavby. O zaji§téni
predepsanych opatieni, pouziti ochrannych prostredk,

predavani pracovist’ zhotovitelim a provedeni instruktaze je tfeba potidit zapis do stavebniho deniku. Dale
upozorituje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit moznosti piistupu
nepovolanych fyzickych osob a hlavné déti na stavenisté a nutnost zpracovani podrobného projektu POV
pro realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlasenym casovym harmonogramem praci. Pracovnici
zhotovitele stavby budou podrobné seznameni

pied zapocCetim vystavby se zavaznymi piedpisy pro organizaci bezpené prace. Stavba bude provadéna
dodavatelskym zplsobem pravnickou nebo fyzickou osobou opravnénou k podnikani, kterd ma
stavebni nebo montazni prace v predmétu své Cinnosti povolené podle zvlastnich predpist.

Pti provadéni stavby musi byt dodrzeny pozadavky spravct veskerych inzenyrskych siti, které jsou soucasti
stavebniho povoleni. VSechny fyzické osoby pohybujici se s védomim stavby po staveniSti a to nejen
pracovnici zhotovitell, musi byt fadné proskoleny, v rozsahu pisobnosti a své pracovni cinnosti na
staveni$ti a vybaveny patfi¢cnymi ochrannymi pomuckami. Za dodrzovani bezpe¢nosti prace na stavenisti
Vv priibehu vystavby plné zodpovida zhotovitel stavby a jim povéfené osoby.
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Stavba musi byt provedena podle schvalené projektové dokumentace. Zmény oproti schvalenému projektu
musi byt do pfislusné dokumentace zaznamenany a odsouhlaseny stavebnim tfadem. Dodavatel (zhotovitel
stavby) a technologie musi provést jeji realizaci v odpovidajici kvalité pii dodrzovani pozadovanych
vlastnosti a parametri. Dodavatel stavby zodpovidd za respektovani vSech piedpist, véetné predpist
k zajisténi bezpenosti prace a technickych zafizeni chranici Zivot a zdravi osob.

Povinnosti zhotovitele stavby na stavenisti

Zhotovitel stavby odpovida za plnéni svych povinnosti, které mu ukladaji pravni ptfedpisy upravujici
pozadavky na BOZP (tj. zejména zakonik prace, zakon ¢. 309/2006 Sb., NV ¢. 591/2006 Sb.a NV ¢.
362/2005 Sb.) Povinnosti zhotovitele (i podnikajicich fyzickych osob, které pracuji na stavenisti jako
zhotovitelé a osobné zde pracuji) je spolupodilet se na

zabezpeceni bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi a pracovnich podminek, postupovat
piipadné v dohod¢ s koordinatorem a ve spolupraci s ostatnimi zhotoviteli a jinymi osobami a Cinit
prislusna potiebna opatieni.

Zakladni povinnosti zhotovitele vici svym zaméstnanctim a dal§im osobam jsou vymezené ZP, zejména §
101 az § 103. Povinnosti a ukoly zhotovitele stavby stanovi § 14 az § 18 zakona ¢. 309/2006 Sb. Zhotovitel
stavby je povinen dle § 16 zakona ¢. 309/2006 Sb.:

nejpozdéji do 8 dnl pred zahdjenim praci na stavenisti dolozit, ze informoval koordinatora o rizicich
vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil,

poskytovat koordinatorovi sou¢innost potfebnou pro plnéni jeho ukold po celou dobu svého zapojeni do
piipravy a realizace stavby, zejména mu vcas predavat informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu
a jeho zmény, brat v uvahu podnéty a pokyny koordinatora, zucCastiovat se zpracovani planu, tento plan
dodrzovat, zicastiovat se kontrolnich dnti a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu,
zpusobem a ve lhitach uvedenych v planu BOZP.

Shrnuti zakladnich povinnosti a ukolt zhotovitele stavby v oblasti BOZP

Mezi hlavni trvalé ukoly kazdého zhotovitele v oblasti prevence rizik patfi:

udrzovani poradku a Cistoty na stavenistich, véetné oznaceni, vymezeni a ohrazeni, zejména provadénych
na vetejnych prostranstvich, umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni dopravnich komunikaci nebo
prostoru pro pfichod a pohyb osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zatizeni,

zajisténi pozadavki na dopravu a manipulaci s materidlem a pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci
S bfemeny, provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pii udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol strojii, technickych zafizeni, pfistroji a naradi béhem pouzivani s cilem odstranit
nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi, splnéni pozadavkd na
predepsanou odbornou zpusobilost osob provadgjicich prace na staveniSti, zajiSténi spravného a
bezpeéného uskladiovani materialu, manipulace s nim, odstranovani a odvoz odpadu a zbytkli materiald,
prizptisobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skutecného postupu praci,
predchazeni ohrozeni zivota a zdravi osob, které se s védomim zhotovitele mohou zdrzovat na stavenisti,
prijeti odpovidajicich opatieni, pokud budou na staveniSti vykondvany prace a cinnosti vystavujici
zaméstnance ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi, zajiSténi spoluprdce mezi zhotoviteli i jinymi
osobami, piedchazeni rizikiim vzajemného piisobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti. v ramci pfipravy staveb se podrobnéji zabyvat riziky a stanovovat konkrétni redlna bezpecnosti
opatieni, neomezovat tuto fazi pouze na odkazy dodrzovani pravnich piedpist, zvysSeni naro¢nosti a urovné
fizeni BOZP na stavbach ze strany stavbyvedoucich a mistri pii provadéni vyse uvedenych ¢innosti,
prokazatelné¢ informovat jiné zhotovitele a ptfipadné koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich
nebo technologickych postupech a spolupracovat pii zajistovani BOZP na stavbé, dodrzovani bliz§ich
minimalnich pozadavkil na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich stanovenych NV ¢.
591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
a NV ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracovisti s
nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky.
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ZabezpecCeni staveni$té musi byt v souladu s ptilohou ¢. 1 Nafizenim vlady ¢&. 591/2006 Sb.. Stiezeni
stavenisté zajiStuje zhotovitel stavby.

Shrnuti zakladnich povinnosti a tkold odpovédného zastupce kazdého zhotovitele — tcastnika vystavby
V oblasti BOZP (zodpovidé zhotovitel stavby)

Vést evidenci pracovnikll od jejich nastupu do prace az po opusténi pracovisté, vybavit pracovniky na
Stavbé potiebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, seznamovat pracovniky se zpracovanym
technologickym nebo pracovnim postupem a podle néarocnosti s rizikovosti praci s projektovou
dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka, koordinovat pozadavky bezpecnosti prace s ostatnimi ucastniky
vystavby v soucinnosti s koordinatorem BOZP stavby a dalSimi zhotoviteli, o pfedani a pfevzeti stavenisté
(pracoviste) vyhotovit zapis, s pfijatym opatfenim seznamovat piislusné pracovniky, pferusit prace pii
nebezpeci vzniku havarie nebo poruchy technického zatizeni a pfi zhorSeni pracovnich podminek, a tuto
skute¢nost neprodlené¢ nahlasit zadavateli stavby pii provadéni stavebnich praci v mimofadnych
podminkach urcit potfebnd opatieni k zajisténi bezpecnosti prace a seznamit s nimi piislusné pracovniky,
pii provadéni praci v nebezpecném prostifedi nebo prostoru pozadovat na stavebnikovi a koordinatorovi
BOZP dalsi OOPP a =zafizeni, které jako zhotovitel stavebnich praci nema k dispozici, ohlasit
provozovateli inzenyrskych siti jejich pfipadné poskozeni a zamezit vstup nepovolanych osob do
ohrozeného prostou do doby odstranéni zdroje nebezpeci, Skolit, ovéfovat znalosti a prakticky zaucit
pracovniky k bezpecnému provadéni praci v potfebném rozsahu, vybavit pracovniky vhodnym a
bezpecnym naradim, nastroji a pomuckami, zajistit bezpecnost prace pii zménach povétrnostnich nebo
provoznich podminek a s pfijatymi opatfenimi sezndmit piisluSné pracovniky, zajistit ohrazeni, osvétleni
staveni$té, vstupy, montazni pracovisté a pristupové cesty oznacit bezpecnostnimi znackami a tabulemi, na
vnitro-stavenistnich komunikacich zajistit jejich bezpeéné §itky, podchodové vysky a potfebné vystrazné
znacky, ptechody, svodidla apod., jedenkrat roéné provadét u pouzivanych zebiikd zkousky stability a
pevnosti, pfed zahdjenim vykopovych praci ovéfit a vyznacit trasy podzemnich vedeni inzenyrskych siti a
jinych piekazek, pii preruSeni praci zajistit pravidelnou odbornou kontrolu udrzby zabran, pazeni,
prechodl, vystraznych téles apod., pro prace zpracovat technologicky postup a provést prokazatelné
seznameni pracovnikil, véetné svych ostatni zhotoviteld s timto postupem vydat pokyny pro obsluhu a
udrzbu strojd, které obsahuji pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace pfi jejich provozu, pokud nejsou
stanoveny v technickych normach nebo navodu k obsluze, pied nasazenim stroje seznamit obsluhu s
mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami, které by mohly ovliviiovat bezpecnost prace seznamovat
pracovniky se vSemi zakdzanymi Cinnostmi, které mohou nastat pii provozu stroje, po skonceni pracovni
¢innosti stroje stanovit opatfeni proti jeho zneuziti nepovolanou osobou a proti moznosti ohrozeni
vetejného zajmu.

Shrnuti zakladnich povinnosti a tkold pracovnikti kazdého zhotovitele — Gcastnika vystavby v oblasti
BOZP (zodpovida zhotovitel stavby)
Kazdy pracovnik musi plnit na stavbé pozadavky na bezpecnost prace, mezi které patii zejména:
e pocinat si pfi praci tak, aby neohrozil zdravi své ani svych spolupracovnikii, dodrzovat predpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci a predepsané pracovni postupy,
e  pii praci vzdy myslet na bezpecnost svého jednani a neptecenovat své schopnosti,
e neuvadét do chodu stroj nebo zatizeni, pokud se neptesvédcil, ze tim neohrozi zdravi nebo zivot sviij
¢i jiné osoby,
e neprovadét prace, pro néz neni poucen ani vySkolen, zejména prace, které vyzaduji zvlastni
odbornou kvalifikaci,
e dodrzovat poradek na pracovistich a komunikacich na stavbe,
e kazdy uraz si dat fadné oSetfit a ihned jej hlésit nejblize nadtizenému a koordinatorovi BOZP stavby,
e pii zjiSténi nedostatkl v oblasti BOZP, které zaméstnanec nemuize sam odstranit, informovat o nich
neodkladné nadfizeného,
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pouzivat pii praci ochranna zafizeni a predepsané osobni ochranné pracovni prostiedky, vcetné
ochranné pfilby a vystrazné vesty

dodrzovat protipozarni opatient,

ochranovat zivotni prostiedi.

Pracovniklim je na stavbé zakazano predevsim:

vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, pozivat alkohol na stavbé a v prub¢hu pracovni doby i
mimo aredl stavby,

odstraiiovat nebo poskozovat bezpecnostni zafizeni, kryty, znacky,

opravovat a Cistit stroje, pristroje a jejich soucasti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud neni spolehlivé
zajisténo, Ze se nemohou samovolné rozbehnout,

bez védomi nadiizeného neopoustét pracoviste.

Hlavni zasady o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich

Pti stavebni ¢innosti musi byt zhotovitelem stavby a pfipadnymi ostatnimi zhotoviteli dodrzovany zejména
tyto zasady:

veSkeré vjezdy na staveniSté a pfistupy k nim, musi byt oznaCeny bezpecnostnimi dopravnimi
znackami a tabulkami se zakazem vstupu na stavenist¢ nepovolanym osobam,

po celou dobu vystavby musi byt udrzovan bezpe¢ny stav piistupovych komunikaci na stavenisti,

pii stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajisténo dostate¢né osvétleni,

pred odevzdanim staveni$té investor (stavebnik) pisemné odevzda a zhotovitel stavby prevezme
vyznaceni inzenyrskych siti a jinych prekazek (nadzemni elektrické vedeni),

pred zapocetim zemnich praci musi byt odpovédnym pracovnikem zhotovitele stavby zajisténo na
terénu vyznaceni tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jinych prekazek s uréenim druhu a
hloubky téchto siti musi byt seznameni pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét, toto plati i pro
inzenyrské sit€ v blizkosti staveniste, které by mohly byt stavebni ¢innosti naruseny,

pied zapocetim kazdé prace musi zhotovitel zpracovat technologicky postup (zejména upozornéni na
provedeni zemnich praci, vykopovych praci a zajisténi stability stén vykopovych ryh; montaznich
praci prefa konstrukce; betonaiskych praci, praci souvisejicich ze stavebni ¢innosti atd.); odpovida
zhotovitel stavby

vykopy v zastavéném Uzemi a na vetejnych prostranstvich musi byt zakryty nebo u okraje, kde hrozi
nebezpeci padu do vykopu zajistény, je-li zajisténi ve vétsi vzdalenosti nez 1,5 m od hrany vykopu,
povazuje se za vyhovujici zabranu jednotyCové zabradli vysoké 1,1 m nebo napadna piekazka 0,6 m
vysoka,

vykopy pfiléhajici k vefejnym komunikacim nebo zasahujici do nich, musi byt opatfeny vystraznou
znackou, v noci a za snizené viditelnosti musi byt oznaCeny Cervenym vystraznym svétlem na
zacatku a konci vykopu a dale vystrahami pro nevédomé,

pres vykopy hlubsi nez 0,5 m musi byt ziizeny bezpecné piechody o Sifce nejméné 0,75 m (na
vetejnych prostranstvich 1,5 m), které jsou vybaveny jednotyCovym oboustrannym zabradlim o
vysce min. 1,1 m, pfechody nad hloubkou vétsi nez 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvou
tyCovym zabradlim o vysce 1,1 m se zarazkou,

pro pracovniky ve vykopu musi byt ztizen bezpecny sestup a vystup,

okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu,

stény vykopil musi byt zajiStény proti sesuti, a to napt. pazenim bokl vykopd od hloubky 1,3 m, v
zastavéném Uzemi a 1,5 m v nezastavéném uzemi,

zhotovitel stavebnich praci musi zpracovat technologicky postup montaZze jim montovanych
stavebnich a technologickych konstrukci, odpovida zhotovitel stavby, ktery musi obsahovat casovy
sled montaznich zabért, podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich prostredkti, zasadni feSeni
pristupu pracovnikt ke stykovym uzlim, véetné jejich ochrany a zabezpefeni dotéenych pracovist’
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pii zpracovani technologického postupu montaze musi byt stanoveny podminky pro osobni nebo
kolektivni zajisténi pracovnikil proti padu,
pii provadéni betonatskych praci musi byt bednéni té€sné, inosné a prostorove tuhé,

e podpéry musi byt umistnény tak, aby staly v ose nad sebou,
bednéni z dilcti a bednéni sestav do velkoplo$nych panelt musi byt v kazdém stadiu montaze i
demontaze zajisténo proti padu jeho prvku a casti,

e podpéry musi byt opatfeny patkami, hlavicemi nebo jinou Upravou pro rozlozeni zatiZeni,

e pied zapoCetim betonaiskych praci musi byt celé bednéni a jeho Casti, zejména podpery, fadné
zkontrolovany,

e pii odebirani dilct ze skladky nebo dopravniho prostfedku musi byt dilce vzdy fadné€ zajistény proti
preklopeni nebo sesuti,

e pii skladovani materidlu musi byt zajistén jeho bezpecny piisun a odbér v souladu s postupem praci
na stavbé,

e skladovaci plochy musi byt urovnany, odvodnény, zpevnény a oznaceny bezpecnostnimi tabulkami,
zakazujicimi vstup nepovolanym osobam,

o rozmisténi skladovanych materiald, Sitka a tUnosnost komunikaci musi odpovidat pouzivané
mechanizaci,

e skladovany material musi byt uloZen tak, aby byla po celou dobu skladovani zajisténa jeho stabilita a
nedoslo k jeho znehodnoceni

e stavebni prefabrikaty lze skladovat jen za podminek stanovenych vyrobni dokumentact,

e na skladdce sypkych materialti se spodnim odebiranim, se pracovnici nesmi zdrzovat v nebezpecné
blizkosti mista odbéru

e prvky a dilce pravidelnych tvari pii skladovani nebo odebirani pifi ukladani nebo odebirani
mechaniza¢nimi prostiedky je mozno skladovat az do vysky 4 m, pokud vyrobce nebo zvlastni
predpis nestanovi jinak

e upinani nebo odepindni dilcii se musi provadét ze zeme nebo z bezpecnych plosin nebo podlah tak,
aby nebyly upinany ve vétsi pracovni vysce nez 1,5 m

e jeden pracovnik smi ruéné pienaset, nakladat nebo vykladat bfemena do 50 kg hmotnosti — nejedna
se o souvislou praci, dale musi viz. NV €. 178/2001 Sb., v platném znéni.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahdjenim praci na staveniSti byl koordindtorem BOZP doplnén a
aktualizovan zpracovany Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti tak, aby odpovidal
skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

B.8.2 Vykresy
Nedoklada se — zajisti vybrany dodavatel stavby pied realizaci

B.8.3 Harmonogram vystavby
Néavrh vécného a ¢asového postupu praci v podrobnostech bude dolozen vybranym dodavatelem stavby
pred realizaci a odsouhlasen investorem.

B.8.4 Schéma stavebnich postupii
Navrh schéma stavebnich postupi bude doloZzen vybranym dodavatelem stavby pied realizaci a
odsouhlasen investorem

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Bilance vykopt, zasypt, ornice a podorni¢nich vrstev celé stavby; mnozstvi zemin a skalnich hornin
ziskanych na stavbe€, vhodnost jejich ptimého vyuziti, pouziti po Gpraveé a uloZeni pripadného prebytku na
skladku; vyhodnoceni piipadného nedostatku materialu do nasypu a jeho kryti ze zemnikd nebo pouzitim
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druhotnych materialt; bilance skryvky vrchnich kulturnich vrstev pidy a hloubé&ji uloZzenych zrodnéni
schopnych zemin. Pro pfipad pozadavku ptislusného organu ochrany zemedélské pudy - plan na premisténi
ornice a podorni¢nich vrstev a hospodarné vyuziti rozprostfenim nebo ulozenim pro jiné konkrétni vyuziti
vcetné vyuziti pro rekultivace.

BILANCE ZEMNICH PRACI (v metrech kubickych)
Zemina a kameni neuvedené pod ¢. 17 0503 — odpad katalogové Cislo 170504

Odkopavky | Vykop ryh|Vykopryh |Vykop Predani Predani
600 mm 2000 mm | Sachet opravnéné | opravnéné
osobé osobé
v m3 v tunéach
SO 101,102,103 450,0 450,0 765,0
CELKEM 450,0 765,0

BILANCE HUMOZNI VRSTVY - DRNU
Sejmuti v tl. 150 mm — 1 215,0 m2 - 183,0m3
Opétovné vyuziti — ohumusovani a zatravnéni v tl. 150mm — 225,0m2 — 34,0m3

B.9 Celkové vodohospodarské FeSeni
Nedoklada se, je popsano v dil¢ich kapitolach souhrnné technické zpravy

Ve Zling, biezen 2022 Vypracoval: Z. Vladyka
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