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1 IDENTIFIKACNi UDAJE MOSTU

Stavba: Chodnik v Zasové, mistni ¢ast Vesela
Objednatel dokumentace: Obec Zasova

ZaSova 36

756 51 Zasova

ICO: 00304476

Zhotovitel dokumentace: Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o.
Osova 20
625 00 Brno
ICO: 46974806

Vedouci projektant Ing. Martin Rehulka
Al: 1003412
Zodpovédny projektant Ing. Martin Rehulka
Okres: Vsetin
Kraj: Zlinsky
Misto stavby: Extravilan a intravildn mistni ¢asti Vesela
Souradny systém: S-JTSK, B.p.v.

2 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Stavba se nachazi na okraji obce Zasova — mistni ¢ast Veselad a jejim hlavnim pfedmétem je novy
chodnik podél stavaijici silnice 111/01875 (SO 101), ktery bude navazovat na rekonstruovany most pfed obci
Veseld a koncit u autobusové zastavky. Silnice 111/01875 je jedinou pfijezdovou komunikaci do obce Veseld
a zajistuje spojeni s obci ZaSova. Most ev. ¢. 01875-3, ktery je opatfen vefejnym chodnikem, prevadi tuto
silnici pres Roznovskou Becvu. Novy chodnik zajisti vétsi bezpecnost pro pési, ktefi se po této komunikaci
pohybuji s ohledem na nedalekou cyklostezku podél RoZznovské Becvy.

3 TECHNICKE RESENI

Prace na stavbé budou probihat za omezeného provozu na silnici 111/01875. Doprava bude v misté
stavby vedena kyvadlové a v pfipadé mistni komunikace, ktera se k silnici 111/01875 pfipojuje (v misté mezi
stavajici zastavkou a kfiZzovatkou), po provizornim rozsifeni, aby byl zajistén pristup k nemovitostem u této
komunikace.

V dotéeném rozsahu rozsiteni mistni komunikace bude sejmuta humodzni vrstva zeminy v min.
tl. 15 cm a bude uloZena na mezideponii. Po dokonceni stavby budou dotcené plochy ziskanou humozni
vrstvou zpétné ohumusovany v plném rozsahu. Provizorni rozsifeni bude realizovano pomoci betonovych
panelll tl. 150 mm uloZenych na loZi ze Stérkodrti. Pod Stérkodrt bude osazena separaéni geotextilie.
Po ukonéeni praci budou panely, véetné loZe a geotextilie odstranény a plocha uvedena do plvodniho
stavu, véetné oseti travnim semenem. Stavajici propustek pro odvodnéni silniéni pfikopy sil. 111/01875
pod MK nebude provizornim rozsitenim dotcen. Provizornim rozsifenim dojde pouze k nastrmeni svahu.

Nastupni a vystupni plocha autobusové zastavky ,,Zasova, Veseld, dol. konec" bude po dobu vystavby
na zdkladé projedndni s dopravcem a obci mirné posunuta. V soucasnosti autobusy zastavuji pfimo
v kfizovatce silnice 111/01875 s mistni komunikaci v misté, kde bude probihat vystavba. V blizkosti kfiZzovatky
je vybudovan pfistfesek bez ndstupni hrany. Presunuta poloha nastupni plochy musi byt v dohledu
stdvajiciho pristresku. Poloha vystupni a nastupni plochy bude vyznacena na planku v misté stavajiciho
pristfesku a dopravnimi znackami 1J4b a lJ4c. V ramci pfesunu nebudou provadény zadné stavebni Upravy.
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Predpokladana doba trvani stavby jsou 2 mésice. Dopravni omezeni na silnici 111/01875 v okoli stavby
se predpoklada v délce 9 tydna.

Zhotovitel zajisti pred stavbou projednani s Policii CR a dotéenymi obcemi a pozada o stanoveni
rozhodnuti pfislusny spravni orgdn.

Predpokladany rok realizace zaméru 2023. Stavba jako takova bude probihat v jedné casové etapé
a bude navazovat na planovanou rekonstrukci mostu 01875-3. Pokud bude Uprava komunikace 111/01875
podél navrhovaného chodniku provadéna soucasné s navazujicim mostem, bude nutné pro tuto situaci
upravit i provizorni dopravni znaceni obou akci.

4 INZENYRSKE SITE

Stavenisté se nachazi v ochranném pasmu inZenyrskych siti.
V blizkosti stavby je situovano:

- CETIN a.s. — soubéh optického a metalického vedeni a neprovozované vedeni
- CEZ, a. s. —silové nadzemni vedeni NN
- GasNet s.r.o. — podzemni vedeni STL plynovodu
- Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. — podzemni vedeni jednotné kanalizace
a sdélovaci vedeni

V rdmci SO 182 - Dopravné inZenyrska opatfeni dojde k ochrané stavajicitho vedeni v misté
navrzeného provizorniho rozsifeni komunikace - 3 ks plastovych pllenych chranic¢ek délky cca 10 m (8+2 m).

Co se tyce plynovodu spole¢nosti GasNet s.r.o., postaci dle vyjadieni navrzena ochrana tohoto vedeni
pomoci panell, které budou uloZzeny min. 0,5 m nad timto vedenim.

Ostatni inZenyrské sité nebudou stavbou dotéeny. Stavba bude ale probihat v jejich ochrannych
pasmech.

Pfi pracich v ochrannych pasmech IS, pfipadné pfti praci s IS je nutné bezpodminecné postupovat
v souladu s pozadavky spravcll inzenyrskych siti.

Vyznaceni inZenyrskych siti je pouze informativni a pfed zahajenim stavebnich praci je nutné pozadat
jednotlivé sprévce o jejich presné vytyceni s naslednym fadnym oznacenim jejich pribéhu v terénu béhem
vystavby. Soucasné je tfeba dbat vSech bezpecnostnich predpisi a podminek vyjadfeni jednotlivych
spravcu.

5 PRECHODNE DOPRAVNI ZNACENI

Objekt SO 182 — Dopravné inZzenyrska opatreni fesi navrh prechodného dopravniho znaceni (PDZ)
a vychazi z pozadavku na zajisténi dopravni obsluznosti mistni Cisti Veseld. Podkladem pro feseni navrhu
prechodného dopravniho znadeni bylo zaméreni komunikace a okoli a celkova situace. PDZ je navrzeno dle
TP 66 a je upraveno v zavislosti na mistnich podminkach. Pfechodna dopravné inZenyrskd opatteni jsou
zakreslena v grafické pfiloze.

Pfredmétny Usek silnice 111/01875 slouZi k dopravni obsluze mistni ¢asti Vesela. Dopravni znaceni tedy
slouzi predevsim k upozornéni na omezeni v misté a k zabezpeceni stavby pred vjezdem vozidel.

Planovana délka pronajmu znacek je 9 tydn.

6 TRVALE DOPRAVNI ZNACENI

Trvalé dopravni znaceni, které bude v rozporu s navrzenym prechodnym dopravnim znacenim, se
prelepi oranZovou paskou. Znaceni, jez vrozporu nebude, se ponechd. Po dokonceni stavby budou
oranzové pasky strzeny.

Brno, ¢ervenec 2020 Ing. Tomas Navratil
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SCHEMA DOPRAVNICH OPATRENI - CELKOVA SITUACE 1:500
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— UPRAVA KOMUNIKACE BUDE PROVADENA PO
POLOVINACH, PROTO BUDE NUTNE PO PROVEDENI PRVNI
POLOVINY UPRAVIT DOPRAVNI ZNACENI (Z4 A C4).

— POKUD BUDE UPRAVA KOMUNIKACE PROVEDENA
SOUCASNE S NAVAZUJICIM MOSTEM, BUDE NUTNE
UPRAVIT | DOPRAVNI ZNACENI PRO TUTO SITUACI.
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