





# G

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		 <b>PRIS</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA			
VYPRACOVAL	Ing. Tomáš NAVRÁTIL			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ			
KRAJ: Zlínský	OBJEDNATEL : Obec Zašová		DATUM	9/2020
NÁZEV AKCE  <h2>Chodník v Zašové, místní část Veselá</h2>			FORMÁT	A4
			MĚŘÍTKO	-
			ÚČEL	DUSP+PDPS
			ČÍS. ZAKÁZKY	19092
			ARCHIVNÍ ČÍS.	G_SP
NÁZEV PŘÍLOHY:  <h2>SOUPIS PRACÍ</h2>			ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA
				<h1>G</h1>

## Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba: 19092 - Chodník v Zašové, místní část Veselá**

**Varianta: ZŘ - Základní řešení**

Odbytová cena [Kč] : -----

OC+DPH [Kč] : -----

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
_02 -	Všeobecné konstrukce a práce	-----	-----	-----
101 -	Chodník podél silnice III/01875	-----	-----	-----
101.1 -	Chráníčka kabelové televize	-----	-----	-----
182 -	Dopravně inženýrská opatření	-----	-----	-----

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 19092 Chodník v Zašové, místní část Veselá**Objekt:** \_02 Všeobecné konstrukce a práce**Rozpočet:** \_02 Všeobecné konstrukce a práce**Objednavatel:** Obec Zašová**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:** KPL**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19092 Chodník v Zašové, místní část Veselá  
**Objekt:** \_02 Všeobecné konstrukce a práce  
**Rozpočet:** \_02 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytyčení inženýrských sítí v prostoru stavby a zřízení ochrany dle kapitoly 10 technické zprávy SO101. Chráničky a betonové panely vykázaný v samostatných položkách SO101 a SO182. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
2	02910	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytyčení staveniště. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
3	02910	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetické sledování během stavby. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
4	02910	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby + CD. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Papírové vyhotovení RDS v požadovaném počtu + digitálně na CD. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Papírové vyhotovení DSPS v požadovaném počtu + digitálně na CD. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
7	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19092 Chodník v Zašové, místní část Veselá  
Objekt: \_02 Všeobecné konstrukce a práce  
Rozpočet: \_02 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Geometrický plán stavby. Cena za komplet. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
8	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Kontrola parapláně armovaného náspu geologem a zajištění dozoru geotechnika během stavby. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
9	916812		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Oplocení staveniště v blízkosti autobusové zastávky. Výšky min. 1,8 m. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	12,000		
10	916813		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ Oplocení staveniště v blízkosti autobusové zastávky. Výšky min. 1,8 m. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	12,000		
11	916819		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ Oplocení staveniště v blízkosti autobusové zastávky. Výšky min. 1,8 m. 9 týdnů pronájem. 9*7*12,0=756,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	MDEN	756,000		
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19092 Chodník v Zašové, místní část Veselá  
Objekt: \_02 Všeobecné konstrukce a práce  
Rozpočet: \_02 Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 19092 Chodník v Zašové, místní část Veselá**Objekt:** 101 Chodník podél silnice III/01875**Rozpočet:** 101 Chodník podél silnice III/01875**Objednavatel:** Obec Zašová**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 146,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19092 Chodník v Zašové, místní část Veselá  
Objekt: 101 Chodník podél silnice III/01875  
Rozpočet: 101 Chodník podél silnice III/01875

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Nevhodná zemina z výkopů. ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI. Dle pol. 122734a: 384,0=384,000 [A] Dle pol. 122734b: 72,0=72,000 [B] Celkem: A+B=456,000 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	456,000		
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Frézování vozovky a podkladní vrstvy vozovky s asfaltovým pojivem. Předpoklad 80% materiálu. ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI. Dle pol. 11333: 0,8*44,16*2,2=77,722 [A] Dle pol. 11372: 0,8*13,79*2,2=24,270 [B] Celkem: A+B=101,992 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	T	101,992		
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Frézování vozovky a podkladní vrstvy vozovky s asfaltovým pojivem. Uložení dle výsledků rozboru na přítomnost PAU (dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.). Předpoklad 20% materiálu. ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI. Dle pol. 11333: 0,2*44,16*2,2=19,430 [A] Dle pol. 11372: 0,2*13,79*2,2=6,068 [B] Celkem: A+B=25,498 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	T	25,498		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	44,160		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19092 Chodník v Zašově, místní část Veselá  
**Objekt:** 101 Chodník podél silnice III/01875  
**Rozpočet:** 101 Chodník podél silnice III/01875

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odstranění podkladních vrstev vozovky. Průměrná šířka 2,3 m. Předpokládaná tl. 200 mm.Včetně odvozu na skládku. 2,3*0,2*96,0=44,160 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování podkladních vrstev vozovky a ohrusné vrstvy vozovky místní komunikace. Včetně odvozu na skládku. Průměrná šířka 2,3 m. Předpokládaná tl. podkladní vrstvy 50 mm, ohrusné vrstvy 50 mm. Podkladní vrstvy: 2,3*0,05*96,0=11,040 [A] Ohrusná vrstva MK: 0,05*55,0=2,750 [B] Celkem: A+B=13,790 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	13,790		
6	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Sejmutí humózní vrstvy v prostoru rozšíření náspu.Tl. 150 mm.Včetně odvozu a uložení na mezideponii. 3,4*0,15*96,0=48,960 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	48,960		
7	122734	a	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM Odkop a zazubení svahu stávajícího svahu náspu. Průměrná plocha v řezu 4,0 m2. 96,0*4,0=384,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	384,000		
8	122734	b	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM Odkop pro šterkový polštář v patě armovaného náspu. ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA PŘI NESPLNĚNÍ POŽADAVKU NA PARAPLÁŇ. 2,5*0,3*96,0=72,000 [A]	M3	72,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19092 Chodník v Zašové, místní část Veselá  
**Objekt:** 101 Chodník podél silnice III/01875  
**Rozpočet:** 101 Chodník podél silnice III/01875

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
9	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Štěrkový polštář v patě armovaného náspu. Tl. 300 mm. Včetně zhutnění. ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA PŘI NESPLNĚNÍ POŽADAVKU NA PARAPLÁN. 2,5*0,3*96,0=72,000 [A]	M3	72,000		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
10	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp uličních vpustí, šachty kanalizace a kanalizačních trubek ze štěrkopísku frakce 4-8. Tloušťka obsypu 0,15 m. Kanalizační trubky 0,15 m2/m. Vpusti a šachty 1,0 m3/kus. Kanalizační trubky: (10+2*2,5)*0,15=2,250 [A] Vpusti/šachty: 4*1,0=4,000 [B] Celkem: A+B=6,250 [C]	M3	6,250		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
11	17980		NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Vyztužený hutněný svah z nakupovaného materiálu. Vyztužení jednoosými geomřížemi. VÝZTUŽNÉ GEOMŘÍŽE JSOU SOUČÁSTÍ POLOŽKY. Volba materiálu geomříží a jejich vzdálenost ve svislém směru je věcí zhotovitele stavby. Zhotovitel v RDS navrhne a posoudí konkrétní výztužný systém. Průměrná plocha v příčném řezu 4,5 m2. 96,0*4,5=432,000 [A]	M3	432,000		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Úprava a zhutnění paraplaně pod armovaným náspem.	M2	240,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19092 Chodník v Zašové, místní část Veselá  
**Objekt:** 101 Chodník podél silnice III/01875  
**Rozpočet:** 101 Chodník podél silnice III/01875

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2,5*96,0=240,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
13	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU Ohumusování svahu náspu.Tl. 150 mm.Včetně natěžení a dovozu z mezideponii. 3,4*0,15*96,0=48,960 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	48,960		
14	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Zatrávnění svahu náspu, včetně ošetřování. 3,4*96,0=326,400 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	326,400		
1	Zemní práce						
2	Základy						
15	28994		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) Pozinkovaná ocelová síť v lici náspu. Oka 100/100 mm. Průměr drátu 4 mm. Včetně přesahů, táhel (průměr drátu 5 mm) a zavázání do konstrukce náspu a k výztužným geomřížím. Vykázáno lici plochou náspu +100% plochy na zavázání do konstrukce náspu + 25% plochy na přesahy. Licí plocha: 2,4*96,0=230,400 [A] Zavázání: 2,4*96,0=230,400 [B] Přesahy: 0,25*2,4*96,0=57,600 [C] Celkem: A+B+C=518,400 [D] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	518,400		
16	289972		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN Dvouosá geomříž v patě náspu.	M2	240,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19092 Chodník v Zašové, místní část Veselá  
**Objekt:** 101 Chodník podél silnice III/01875  
**Rozpočet:** 101 Chodník podél silnice III/01875

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA PŘI NESPLNĚNÍ POŽADAVKU NA PARAPLÁŇ. 2,5*96,0=240,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
17	289973		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ Zpevnění líce protierozní rohoží 400 g/m2. Včetně zpevnění lavice v patě. 3,4*96,0=326,400 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	326,400		
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
18	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Zpevnění zaústění skluzů do příkopu a vyústění kanalizace na terén. Lomový kámen tl. 200 mm do betonového lože. Vykázáno včetně lože/obetonování trubky. Lože z betonu C20/25n XF3. Zpevnění příkopu: 2*1,5*0,45*2,0=2,700 [A] Vyústění kanalizace: 2*0,5*0,5*1,0=0,500 [B] Celkem: A+B=3,200 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	3,200		
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
19	56333	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Podkladní vrstva vozovky. Průměrná šířka 2,3 m. Tl. 150 mm. ŠDA frakce 0/32. 2,3*96,0=220,800 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	220,800		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19092 Chodník v Zašové, místní část Veselá  
**Objekt:** 101 Chodník podél silnice III/01875  
**Rozpočet:** 101 Chodník podél silnice III/01875

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	56333	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Podkladní vrstva vozovky. Průměrná šířka 2,3 m. Tl. 150 mm. ŠDB frakce 0/63. 2,3*96,0=220,800 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	220,800		
21	56333	c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Podkladní vrstva chodníku. Průměrná šířka 1,5 m. Tl. 150 mm. ŠDB frakce 0/32. 1,5*96,0=144,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	144,000		
22	564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM Podkladní vrstva vozovky PMH tl. 100 mm. Průměrná šířka 2,3 m. 2,3*96,0=220,800 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	220,800		
23	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Mezi štěrkodrtí a PMH ve vozovce. Průměrná šířka 2,3 m. 2,3*96,0=220,800 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	220,800		
24	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Mezi PMH a ACL ve vozovce. Průměrná šířka 2,3 m. Pod obrušnou vrstvou u napojení místní komunikace. Mezi PMH a ACL: 2,3*96,0=220,800 [A] Pod ACO u MK: 55,0=55,000 [B] Celkem: A+B=275,800 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	275,800		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19092 Chodník v Zašové, místní část Veselá  
**Objekt:** 101 Chodník podél silnice III/01875  
**Rozpočet:** 101 Chodník podél silnice III/01875

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Překrytí pracovní spáry v ložné vrstvě. Výztužná geomříž ze skelných vláken potažených elastomerem s pevností 100 kN/m. Šířka 2,0 m. $2,0 \cdot 96,0 = 192,000$ [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	192,000		
26	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM Obrusná vrstva vozovky napojení místní komunikace u autobusové zastávky. ACO 11 tl. 50 mm. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	55,000		
27	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 50MM Ložná vrstva vozovky. ACL 16+ TL. 50 mm. Průměrná šířka 2,3 m. $2,3 \cdot 96,0 = 220,800$ [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	220,800		
28	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Kryt chodníku. Zámková dlažba šedá. Tl. 60 mm. Lože ze šterkopísku tl. 40 mm. Průměrná šířka 1,5 m. $1,5 \cdot 96,0 = 144,000$ [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	144,000		
29	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Kryt chodníku. Zámková dlažba. Tl. 60 mm. Lože ze šterkopísku tl. 40 mm. Reliéfní dlažba červené barvy (varovný pás + vodící linie). $0,4 \cdot (3,5 + 4,5) = 3,200$ [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	3,200		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19092 Chodník v Zašové, místní část Veselá  
Objekt: 101 Chodník podél silnice III/01875  
Rozpočet: 101 Chodník podél silnice III/01875

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						
8	Potrubí						
30	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Vyústění uličních vpustí. 10+2*2,5=15,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	15,000		
31	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Chráničky PE DN110. Rezervní chránička pro sdělovací vedení CETIN pod skluzy dl. 2,5 m. Pod skluzy: 2*2,5=5,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	5,000		
32	87733		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM Půlené chráničky pro ochranu sdělovacího vedení v místě skluzů a provizorního rozšíření místní komunikace. Pod skluzy: 2*2*2,5=10,000 [A] V místě rozšíření MK: 3*10,0=30,000 [B] Celkem: A+B=40,000 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	40,000		
33	89413		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM Revizní šachta. Včetně poklopu s rámem a stupadel. Poklop litinový pro zatížení D400. Vstupní otvor DN600. Vnitřní průměr DN1000. Hloubka cca 1,4 m. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	1,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19092 Chodník v Zašové, místní část Veselá  
**Objekt:** 101 Chodník podél silnice III/01875  
**Rozpočet:** 101 Chodník podél silnice III/01875

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Uliční vpust včetně mříže s rámem. Zatížení mříže D400. Hloubka cca do 1,6 m. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	3,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
35	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Včetně VTD, PKO a kotvení do betonových patek. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	95,000		
36	9113B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Včetně odvozu k recyklaci. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	85,000		
37	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové dopravní značky P2, E2b, IS12b a IS20. ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	4,000		
38	914172		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Zpětná montáž stávajících dopravních značek P2, E2b, IS12b a IS20. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	4,000		
39	914173		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19092 Chodník v Zašové, místní část Veselá  
**Objekt:** 101 Chodník podél silnice III/01875  
**Rozpočet:** 101 Chodník podél silnice III/01875

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dočasná demontáž stávajících dopravních značek P2, E2b, IS12b a IS20. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
40	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ Nové sloupky dopravních značek P2+E2b, IS12b, IS20. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	3,000		
41	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Odstranění stávajících sloupků dopravních značek P2+E2b, IS12b, IS20. Včetně patek a odvozu a uložení na skládku. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	3,000		
42	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Obruba při terénu 100/250/1000 do betonového lože C20/25n XF3. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	96,000		
43	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Obruba při vozovce 150/250/1000 do betonového lože C20/25n XF3. Včetně přechodových a snížených obrubníků u autobusové zastávky. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	96,000		
44	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Řezaná spára v ohrubné vrstvě vozovky. V místě napojení MK na III/01875: 14,0=14,000 [A] V místě napojení MK na stávající stav: 3,0=3,000 [B] Celkem: A+B=17,000 [C]	M	17,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19092 Chodník v Zašové, místní část Veselá  
**Objekt:** 101 Chodník podél silnice III/01875  
**Rozpočet:** 101 Chodník podél silnice III/01875

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
45	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 Těsnění spáry mezi vozovkou a obrubníkem. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	96,000		
46	931317		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2 Vyplnění řezané spáry v ohrusné vrstvě vozovky. V místě napojení MK na III/01875: 14,0=14,000 [A] V místě napojení MK na stávající stav: 3,0=3,000 [B] Celkem: A+B=17,000 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	17,000		
47	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Skluzы z betonových žlabovek do betonového lože C20/25 XF3. Skládáné přes sebe pro vytvoření kaskády.Vykázána šikmá délka včetně přesahů. 2*4,5=9,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	9,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 19092 Chodník v Zašové, místní část Veselá

**Objekt:** 101.1 Chránička kabelové televize

**Rozpočet:** 101.1 Chránička kabelové televize

**Objednavatel:** TKR Jašek, s.r.o.

**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

**Zhotovitel:** Firma

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 96,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19092 Chodník v Zašově, místní část Veselá  
Objekt: 101.1 Chránička kabelové televize  
Rozpočet: 101.1 Chránička kabelové televize

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
1	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Přípolož cháníčky PE DN110. Pro vedení kabelové televize TKR Jašek v celé délce chodníku. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M	96,000		
8		Potrubí					

Celkem:



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 19092 Chodník v Zašové, místní část Veselá

**Objekt:** 182 Dopravně inženýrská opatření

**Rozpočet:** 182 Dopravně inženýrská opatření

**Objednavatel:** Obec Zašová

**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

**Zhotovitel:** Firma

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19092 Chodník v Zašové, místní část Veselá  
 Objekt: 182 Dopravně inženýrská opatření  
 Rozpočet: 182 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Nevhodná zemina z výkopů. Odstranění podkladu provizorního rozšíření místní komunikace. Dle pol. 11336: 9,6=9,600 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	9,600		
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění souhlasu se zvláštním užíváním komunikace a souhlasu s přechodnou úpravou dopravního značení. Cena za komplet, včetně dokumentace. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11336		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) Odstranění podkladní vrstvy ze štěrkodrti provizorního rozšíření místní komunikace. Včetně odstranění separační geotextilie. Včetně odvozu na skládku. 0,3*32,0=9,600 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	9,600		
4	11346		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL Odstranění panelů provizorního rozšíření místní komunikace, včetně odvozu panelů do skladu pronajímatele. 0,15*32,0=4,800 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	4,800		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19092 Chodník v Zašově, místní část Veselá  
Objekt: 182 Dopravně inženýrská opatření  
Rozpočet: 182 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Sejmutí humózní vrstvy v prostoru provizorního rozšíření komunikace.Tl. 150 mm. Včetně odvozu a uložení na mezideponii. 0,15*48,0=7,200 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	7,200		
6	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Zpětné ohumusování v prostoru provizorního rozšíření místní komunikace.Včetně natěžení zeminy na mezideponii. 0,15*48,0=7,200 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M3	7,200		
7	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Zatravnění v prostoru provizorního rozšíření místní komunikace.Včetně ošetřování. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	48,000		
1			<b>Zemní práce</b>				
2			<b>Základy</b>				
8	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Osazení separační geotextilie v prostoru provizorního rozšíření místní komunikace. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	48,000		
2			<b>Základy</b>				
5			<b>Komunikace</b>				
9	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Podklad pod betonové panely v místě provizorního rozšíření místní komunikace.	M3	9,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19092 Chodník v Zašové, místní část Veselá  
Objekt: 182 Dopravně inženýrská opatření  
Rozpočet: 182 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,3*32,0=9,600 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
31	X58301		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM Provizorní rozšíření místní komunikace z betonových panelů. Zřízení plochy z betonových pronajatých panelů, včetně poplatku za pronájem v délce 9 týdnů a dovozu ze skladu pronajímatele. Cenová soustava: -	M2	32,000		
5	Komunikace						
9	Ostatní konstrukce a práce						
10	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Přechodné dopravní značení.Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	23,000		
11	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení.Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	23,000		
12	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení.Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce. 9 týdnů pronájem. 9*7*23=1 449,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KSDEN	1 449,000		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19092 Chodník v Zašově, místní část Veselá  
**Objekt:** 182 Dopravně inženýrská opatření  
**Rozpočet:** 182 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Přechodné dopravní značení.Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	3,000		
14	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení.Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	3,000		
15	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení.Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce. 9 týdnů pronájem. 9*7*3,0=189,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KSDEN	189,000		
16	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné dopravní značení. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	4,000		
17	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	4,000		
18	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení. 9 týdnů pronájem. 9*7*4=252,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KSDEN	252,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 19092 Chodník v Zašově, místní část Veselá  
**Objekt:** 182 Dopravně inženýrská opatření  
**Rozpočet:** 182 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné dopravní značení. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	2,000		
20	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	2,000		
21	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení. 9 týdnů pronájem. 9*7*2=126,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KSDEN	126,000		
22	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné dopravní značení. Každá souprava obsahuje 2 ks semaforů. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	2,000		
23	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení. Každá souprava obsahuje 2 ks semaforů. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	2,000		
24	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení. Každá souprava obsahuje 2 ks semaforů. 9 týdnů pronájem. 9*7*2=126,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KSDEN	126,000		
25	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19092 Chodník v Zašově, místní část Veselá  
Objekt: 182 Dopravně inženýrská opatření  
Rozpočet: 182 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Přechodné dopravní značení. Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
26	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení. Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	2,000		
27	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení. Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce. 9 týdnů pronájem. 9*7*2=126,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KSDEN	126,000		
28	916342		SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné dopravní značení. Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	12,000		
29	916343		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení. Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce. Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KUS	12,000		
30	916349		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení. Dopravní značky, včetně sloupku a podstavce. 9 týdnů pronájem. 9*7*12,0=756,000 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	KSDEN	756,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19092 Chodník v Zašově, místní část Veselá  
Objekt: 182 Dopravně inženýrská opatření  
Rozpočet: 182 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: