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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití 
a zastavěnost území 

Stavba se nachází na okraji obce Zašová – místní část Veselá. 
Terén posuzované oblasti je rovinný a jedinou členitost vytváří těleso komunikace, která je 

v tomto úseku vedena v násypu. Obec Zašová leží pod hřebenem Veřovických vrchů na severu a táhne 
se přes celou šířku Rožnovské brázdy až ke hřebenům Vsetínských vrchů (jižní část obce Veselá). 

Stavba řeší propojení veřejného chodníku převáděného přes most ev.č. 01875-3 na silnici 
III/01875 se stávající autobusovou zastávkou: Zašová, Veselá, dolní konec. 

Dosavadní využití oblasti se nezmění. 
Všechny dotčené pozemky jsou v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí [780596], v obci Zašová 

[545236], v okrese Vsetín, ve Zlínském kraji. 
Po dokončení stavby budou pozemky dotčené dočasným záborem uvedeny do původního stavu 

a navráceny původnímu využití. 
Seznam pozemků dotčených stavbou viz záborový elaborát. 
Staveniště se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí: silové nadzemní vedení NN (ČEZ), 

podzemní vedení, plynovodu - STL (GasNet), podzemní vedení kanalizace (VaK Vsetín), podzemní 
sdělovací spojové vedení (CETIN).  

 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Záměr je v souladu s územním plánem obce. 

 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, vč. zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Stavba se nachází v severní části Veselé (místní část obce Zašová) v místě stávající komunikace 
a rozšiřuje ji. Oblast patří do soustavy Českého masivu (pokryvné útvary a postvariské migmatity). Jedná 
se o nivní nezpevněné sedimenty zrnitosti hlíny a písku.  Samotný násyp tělesa komunikace je uměle 
vytvořený. Pro potřeby projektové dokumentace nebyl proveden IG průzkum. 

 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl v rámci projekčních prací prováděn žádný průzkum. 

 Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Není. 

 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba leží v blízkosti záplavového území řeky Rožnovská Bečva.  
Stavba se nenachází na poddolovaném území.  
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 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území 

Stavba nezvyšuje dopad na krajinu a přírodu. Místo stavby prochází stávající zástavbou. 
Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě životní prostředí ve své blízkosti, a to po dobu 

provádění stavby. Vzhledem k poloze stavby, která zasahuje do intravilánu je nutno dodržovat 
hygienické předpisy pro práce v denních a nočních hodinách.  

Stavba neovlivní průtok v blízké vodoteči.  
V rámci stavby bude zajištěno odvedení srážkových vod z komunikace a nově navrženého 

chodníku pomocí uličních vpustí do levostranného příkopu, který je zaústěn do vodoteče. Ostatní 
odvedení povrchové vody zůstane nezměněno.  

Množství odváděných dešťových vod se změnou stavby výrazně nezmění.  
Pracovní plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci stavby dojde v nezbytném rozsahu k rozšíření stávajícího svahu dotčené silnice III/01875. 
Stavba nevyvolá kácení dřevin v uvedené lokalitě. Stávající stromy na levé straně u 2. opěry mostu 

budou odstraněny v rámci rekonstrukce mostu ev. č. 01875-3. 

 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Stavba je navržena na silničním pozemku a pozemku evidovaném jako ostatní komunikace 
a úpravami příkopu zasahuje i do pozemků soukromých vlastníků spadajících do ZPF. 

Stavbou nejsou dotčeny pozemky sloužící k plnění funkce lesa. 

 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě) 

Stavba doplňuje a rozšiřuje silnici III/01875 v obci Zašová – místní část Veselá. Šířka zpevnění 
živičné vozovky bude zachována. 

Stavbou bude omezen povoz v upravovaném úseku sinice po dobu stavby. 
V rámci stavby bude zajištěno odvedení vody do stávajícího příkopu se zaústěním do vodoteče. 
Stávající inženýrské sítě budou zachovány. 
Přístup na staveniště je možný z obou stran po silnici III/01875. Zařízení staveniště bude zřízeno 

na dočasně uzavřené části komunikace. Případné použití dalších ploch je věcí zhotovitele stavby.  
Pro potřebu stavby budou využívány mobilní zdroje elektrické energie a vody, případný odběr 

z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti je věcí zhotovitele stavby. Telekomunikační potřeby 
budou rovněž pokryty ze zdrojů zhotovitele. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí. 

 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba bude probíhat v jedné etapě a bude realizována v návaznosti na plánovanou rekonstrukci 

mostu před chodníkem řešenou v rámci akce „Sil. III/01875: Veselá, most ev. č. 01875-3“. 
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 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
a provádí 

Stavba se umisťuje a bude probíhat na pozemcích, které jsou přehledně vypsané v záborovém 
elaborátu, včetně jejich grafického znázornění. 

 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

S ohledem na rozsah stavby a pozemky, na kterých bude stavba probíhat, nedojde ke vzniku 
nového ochranného pásma. 

 Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Není navržen monitoring. 

 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba jako celek nevyvolá žádné změny stávající technické infrastruktury. Vlastní úprava přinese 

pozitivní změnu v podobě bezpečnosti provozu díky oddělení prostoru pro chodce od hlavního 
dopravního prostoru. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

 Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené 
komunikaci 

Hlavním předmětem stavby je nový chodník podél stávající silnice III/01875 (SO 101), který bude 
navazovat na rekonstruovaný most před Veselou a končit u autobusové zastávky.  

 Účel užívání 
Silnice III/01875 je jedinou příjezdovou komunikací do obce Veselá a zajišťuje spojení s obcí 

Zašová. Most ev. č. 01875-3, který je opatřen veřejným chodníkem, převádí tuto silnici přes Rožnovskou 
Bečvu. Nový chodník zajistí větší bezpečnost pro pěší, kteří se po této komunikaci pohybují s ohledem 
na nedalekou cyklostezku podél Rožnovské Bečvy. 

 Trvalá nebo dočasná stavba 
Navrhovaný stavební objekt SO 101 je stavbou trvalého charakteru. Objekt SO 182 řeší dopravně 

inženýrská opatření po dobu stavby, která si výstavba vyvolá. 

 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů 
a norem  

Stavba nevyžaduje výjimky z technických požadavků. 
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 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek jsou zapracovány do projektové dokumentace.  
Všechna stanoviska a doplňující požadavky na stavbu jsou uvedena v dokladové části tohoto 

projektu.  
Důležité závěry a požadavky DOSS jsou rovněž uvedeny v této souhrnné technické zprávě. 

 Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 
Kategorijní šířka dotčené komunikace na novém mostě je S 6,5/90 s levostranným chodníkem 

šířky 1,5 m. Dále navazující komunikace v intravilánu obce má šířku zpevnění cca 6 m, která zůstane 
zachována. Komunikace je na mostě půdorysně vedena v přímé a půdorysným obloukem se plynule 
napojuje na stávající stav (součást mostu). V rámci chodníku dojde k úpravě místní komunikace, která se 
připojuje k silnici III/01875 v místě křižovatky u stávající autobusové zastávky.  

Výškově komunikace III/01875 klesá ve sklonu cca 0,5 % směrem od mostu a dále zase stoupá ve 
sklonu cca 2 %. Připojovaná místní komunikace klesá směrem od křižovatky se silnicí III/01875 ve sklonu 
cca 5 %. Niveleta místní komunikace nebude v rámci stavby chodníku upravována, dojde pouze 
k výměně obrusné vrstvy a části konstrukčních vrstev kvůli provedení vyztuženého svahu.  

Nový chodník bude dlážděný a oddělený od hlavního dopravního prostoru obrubou a částečně 
i navazujícím svodidlem z mostu. Chodník bude šířkově navazovat na římsu nového mostu a schodiště 
a bude postupně zúžen na šířku 2 m v místě se svodidlem a šířku 1,5 m v navazující části. 

Chodník bude vybudován na svahu, který bude vyztužen geomřížemi, aby nedocházelo k rozšíření 
násypu stávající komunikace a tím k dalším zásahům do přilehlých pozemků soukromých vlastníků. 

V rámci nutného zásahu s vyztužením svahového tělesa geomřížemi bude v nezbytném rozsahu 
provedeno napojení tělesa silniční komunikace, kde bude provedeno zazubení a následně kompletně 
nová skladba vozovky. Navržená nová skladba vozovky je patrná z příloh SO 101. Obrusná vrstva nebude 
součástí budování chodníku. Obrusná vrstva bude provedena v rámci akce „Sil. III/01875: Veselá, most 
ev. č. 01875-3“ na níž bude budování chodníku navazovat a v souvislosti s níž bude prováděna. 

   Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba neleží v chráněném území ani v jeho ochranném pásmu, nezasahuje do památkových 

rezervací a památkových zón. Stavba se dotýká ochranného pásma inženýrských sítí. 

 Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou 

Během své životnosti nevyžaduje stavba kromě potřeb pro běžnou údržbu požadavky na spotřebu 
médií a hmot. Potřebné stavební materiály a hmoty budou na staveniště dováženy v hotovém, resp. 
připraveném stavu. Na staveništi nebude vybudováno žádné výrobní zařízení. 

Dešťová voda bude tak jako ve stávajícím stavu odváděna podélným a příčným sklonem vozovky 
a pomocí vpustí svedena do příkopu a do vodoteče. 

Množství odpadů, které vzniknou v průběhu výstavby, je uvedeno v příloze: Nakládání s odpady 
Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, aby hlučnost a prašnost byla omezena 

na minimum. 

 Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy 

V současné době není přesný termín zahájení výstavby znám. Dá se předpokládat, že v případě 
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zajištění přípravy stavby z hlediska legislativního a projekčního, resp. finančního i s hledem na nutné 
předcházející části realizace bude předpokládaná doba výstavby – rok 2023, předpokládaná lhůta 
výstavby samotného chodníku je 2 měsíce. 

Stavba bude probíhat v jedné etapě a bude navazovat na plánovanou rekonstrukci mostu 
před navrhovaným chodníkem. 

 Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb 
ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace 
a užívání stavby 

Stavbu je možné uvést do předčasného užívání před jejím úplným dokončením pouze v případě 
osazení bezpečnostních prvků (osazení a napojení mostního vybavení a zábradlí podél chodníku). Nelze 
přistoupit k předčasnému užívání před osazením svodidel a zábradlí. 

 Orientační náklady stavby 
2 000 000, -Kč 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba začíná v extravilánu obce Veselá, v bezprostřední blízkosti konce obce, a pokračuje dále 

do jejího intravilánu k nejbližší křižovatce s místní komunikací. Okolí stavby tvoří silnice III/01875, 
zahrady a ostatní komunikace. Stavba bude realizována v místě stávající silnice. Místo stavby prochází 
stávající zástavbou. Směrové, ani výškové řešení komunikace nebude v rámci nového chodníku 
upravováno. 

 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Technické řešení dlážděného chodníku a úprava místní komunikace je běžným řešením. 
Chodník bude vydlážděn zámkovou dlažbou barvy šedé. 
U ocelového zábradlí se předpokládá zinkování v maximální možné technologické tloušťce 

ve výsledné barvě stříbřitě šedé, pokud si investor nevyžádá specifický barevný odstín vrchního nátěru.  

B.2.3   Celkové technické řešení 

 Popis celkové koncepce technického řešení 
Hlavním předmětem stavby je nový chodník podél silnice III/01875 od mostu k autobusové 

zastávce. Aby jeho stavba byla možná a zároveň byla zajištěna dopravní obslužnost po dobu výstavby, je 
navržen další související objekt SO 182. 

Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

SO 101 - Chodník podél silnice III/01875 
SO 182 - Dopravně inženýrská opatření 
 
SO 101 - Chodník podél silnice III/01875 řeší výstavbu nového chodníku a úpravu místní 

komunikace u zastávky. 
SO 182 - Dopravně inženýrská opatření řeší dopravní omezení v průběhu výstavby. 
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 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
Jedná se o stavbu bez nároku na dodání energií během života stavby. 
Pro potřeby stavby budou nutné zdroje elektrické energie a vody. Ty budou pokryty ze zdrojů 

zhotovitele. Případný odběr z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti je věcí zhotovitele stavby. 

 Celková spotřeba vody 
Jedná se o stavbu bez nároku na dodání vody během její životnosti. 
Celkové množství vody spotřebované stavbou nelze předem stanovit, neboť je závislé 

na pracovních postupech zvolených zhotovitelem při výrobě a na počasí v průběhu výstavby. 
Zdroje vody pro potřebu stavby budou pokryty ze zdrojů zhotovitele. 

 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

Jedná se o stavbu prováděnou běžnými technologiemi s využitím stavebních strojů se spalovacími 
nebo elektrickými motory.  

Během výstavby vznikne stavební odpad, který bude podle jeho charakteru odvezen na řízenou 
skládku pro uskladnění nebo recyklaci, nebo bude využit přímo na místě stavby. Popis nakládání 
s odpady viz samostatná příloha dokumentace. 

Ve smlouvě investora a zhotovitele na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost 
zhotovitele likvidovat odpady, vznikající jeho činností. 

Nebezpečný odpadový materiál musí být shromažďován odděleně do nádob, či kontejnerů k tomu 
určených, poté odvezen na skládku nebezpečného odpadu. 

Obyčejný odpadový materiál bude skladován na plochách k tomu určených a odvážen 
dle možnosti využití. 

Materiálově využitelné odpady budou využity (recyklace). 
Spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovně. 
Odpady, které nelze využít a nespalitelné budou odstraněny (skládka). 
Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 

mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu 
ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru a vyvézt jí na příslušnou skládku nebo 
do spalovny. 

Veškerý vybouraný materiál musí být recyklován nebo odvezen na řízenou skládku. Zhotovitel 
stavby musí vézt evidenci vzniklých odpadů včetně doložení způsobu nakládání a dokladů o předání 
oprávněné osobě.  

Evidence odpadů bude předkládána průběžně na základě požadavku objednatele nebo 
příslušných orgánů státní správy. 

 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba neklade požadavky na veřejné komunikační sítě.  
Telekomunikační potřeby v průběhu výstavby budou pokryty ze zdrojů zhotovitele. 
Všechny stavební objekty zaručují dostatečnou kapacitu své konkrétní funkce, stejně jako splnění 

obecně technických požadavků na výstavbu, snadnou údržbu a životnost. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. v platném znění o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Materiálová specifikace 
Příčný sklon chodníku je navržen 2,0 %. Podélný sklon chodníku je průměrně 1 % a v místě 

křižovatky s místní komunikací až 5,4 % na délce cca 6 m. Na vnější straně chodníku je po celé délce 
zajištěna přirozená vodicí linie v podobě chodníkového obrubníku min. 60 mm nad úrovní chodníku. 

Před autobusovou zastávkou je navrženo místo se sníženým obrubníkem, jehož horní hrana bude 
snížena na max +2 cm nad přilehlý povrch komunikace. Jedná se o přípravu pro budoucí pokračování 
chodníku směrem do centra obce se zřízením místa pro přecházení. Pro vyrovnání výškového rozdílu 
budou v celé šířce chodníku zřízeny rampové úseky se sklonem maximálně 12,5% (1:8). Místo se 
sníženou obrubou bude opatřeno varovným pásem. Šířka varovného pásu bude 400 mm. V místě 
ukončení varovného pásu musí být výška obruby minimálně 80 mm. Varovný pás bude tvořen 
certifikovanou (plnící podmínky TN TZÚS 12.03.04) betonovou dlažbou s výstupky tvaru kulových úsečí 
(hmatovou úpravou pro nevidomé) a bude barevně odlišen od zbytku chodníku - varovný pás bude mít 
červený odstín. Podrobně viz materiálové specifikace v kapitole 7 technické zprávy SO 101. 

V rámci zajištění bezbariérového přístupu dojde během stavby k přesunu návěsti autobusové 
zastávky mimo volnou šířku chodníku. Stávající stavba autobusové zastávky zůstane jinak zachována 
beze změn. Včetně krytu, obrub a proskleného přístřešku.  

Zábradlí podél chodníku je navrženo ocelové dvoumadlové, min. výšky 1,10 m. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Provoz na pozemních komunikacích je řešen silničním zákonem, zákonem o provozu 

na pozemních komunikacích a ostatními souvisejícími zákony. Účastníci silničního provozu jsou povinni 
dodržovat pravidla silničního provozu stanovená zákonem 361/2000 Sb. ve znění zákona 411/2005 Sb., 
zákona 76/2006 Sb. a pozdějších předpisů. 

Součástí stavby jsou některá bezpečnostní opatření, jako např. provizorní vodorovné či svislé 
dopravní značení, obrubníky, atd. 

Stávající svislé dopravní značení bude po dobu stavby provizorně demontováno a uloženo 
u zhotovitele, po dokončení akce bude navráceno na svá původní místa do nových patek. Stávající 
dopravní značení, které nebude nutné demontovat a které bude v rozporu s dočasných dopravním 
značením lze rovněž provizorně zakrýt nebo přeskrtnout reflexními pásky.  

Stavba musí být prováděna v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami pro pozemní 
komunikace. 

Poučení pracovníků - před a při zahájení stavby musí vedení stavby zajistit poučení všech 
zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných 
pro jednotlivé technologie výstavby. 

Školení pracovníků - pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně školeni a o tomto 
musí být pořízen záznam potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. Vedení stavby zajistí účinný dohled 
nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanoví i sankce za jejich nedodržování. 

B.2.6 Základní charakteristiky objektů 

 Popis současného stavu 
Hlavním předmětem stavby je nový chodník podél silnice III/01875 od mostu k autobusové 

zastávce (SO 101). 
Silnice III/01875 je jedinou příjezdovou komunikací do obce Veselá a zajišťuje spojení s obcí 
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Zašová. Most ev. č. 01875-3, který je opatřen veřejným chodníkem, převádí tuto silnici přes Rožnovskou 
Bečvu. Ve stávajícím stavu je veřejný chodník veden z obce Zašová až k mostu ev. č. 01875-3, kde je 
tento chodník ukončen, což vyžaduje následný pohyb chodců v hlavním dopravním prostoru při kraji 
silnice. 

 Popis navrženého řešení 
1. Pozemní komunikace 

a) Výčet stavebních objektů pozemní komunikace: 
SO 101 - Chodník podél silnice III/01875 
SO 182 - Dopravně inženýrská opatření 

b) Základní charakteristika příslušných pozemních komunikací 
> Kategorie, třída návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání 
 Stavbou bude dotčena pozemní komunikace III/01875 v celkové délce 99 m 

(investice kraje) a připojující se místní komunikace v délce 11 m. 
 Z hlediska příčného uspořádání je komunikace III/01875 dvoupruhová směrově 

nerozdělená. Typ komunikace na mostě je S 6,5/90 s levostranným chodníkem 
šířky 1,5 m a navazuje na stávající stav v intravilánu obce s šířkou zpevnění 6 m.  

 Nový chodník SO 101 je navržen šířky 1,5 m. 
> Parametry a zdůvodnění trasy 
 Trasa chodníku byla navržena tak, aby v maximální možné míře sledovala trasu 

stávající komunikace. 
 Do trasy stávající komunikace není zasahováno, dojde pouze k výměně její 

obrusné vrstvy. 
> Návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací 
  S ohledem na minimalizaci záboru okolních pozemků bylo přistoupeno k návrhu 

vyztuženého svahu, který dovolí rozšíření komunikace o nový chodník. Vzhledem 
k nutnosti využití vhodných materiálů kvůli zajištění stability tohoto svahu dojde 
k částečnému odtěžení stávajícího svahu násypu a dovozu vhodného materiálu. 

> Vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch 
 Na silnici III/01875 nebylo provedeno sčítání dopravy ani diagnostický průzkum. 

Skladba vozovky vychází ze skladeb silnic obdobných a je navržena dle T170, 
stejně jako nový chodník. 

2. Mostní objekty a zdi 
Nejsou. 

3. Odvodnění pozemní komunikace 
> Stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah 
 Silnice III/01875 je v celém úseku odvodněna podélným a příčným spádem vozovky k novým 

uličním vpustím, které jsou zaústěny do stávajícího příkopu. 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Nejsou 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Nejsou 
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6. Vybavení pozemní komunikace 
a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Jako záchytný systém je navrženo dvoumadlové zábradlí v celé délce chodníku v. 1,10 m, které 
bude na začátku navazovat na zábradlí schodiště mostu a na konci bude ukončeno stávajícím 
přístřeškem zastávky. Dále bude podél chodníku v nezbytné délce osazeno svodidlo, které bude 
navazovat na mostní svodidlo na mostě. 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku 

Veškeré kolidující dopravní značení v upravované trase bude demontováno a po stavbě vráceno 
zpět. 

Na nové vozovce nebude prováděno vodorovné dopravní značení.   
c) Veřejné osvětlení 

Stávající veřejné osvětlení zůstane zachováno. Sloupy, které jsou sdružené pro vedení NN a VO 
nebudou v kolizi se stavbou. 

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace 

Vzhledem k lokalitě není uvažováno. 
e) Clony a sítě proti oslnění 

Neřeší se. 

7. Objekty ostatních skupin objektů 
Nejsou. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Nejsou. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbě na § 41 odst. 4 vyhl. Č. 246/2001 Sb., obsah požárně 

bezpečnostního řešení stavby přiměřeně omezen. 
Stávající úroveň zajištění požární bezpečnosti dotčeného území je zachována. Stávající 

komunikace bude zachována v nezměněné směrové poloze a nebudou zasaženy nijak vnější zdroje 
požární vody. 

Jedná se o dopravní stavbu navrženou převážně z nehořlavých materiálů. Součástí stavby nejsou 
žádné objekty vyžadující vytvoření samostatného požárního úseku. Stanovení požárního rizika ani 
stupně požární bezpečnosti není nutné u žádného objektu. Mezní velikost požárních úseků není nutné 
hodnotit. 

Stavba nevytváří požárně nebezpečný prostor. Odstupové vzdálenosti se neposuzují.  
Zabezpečení požární vodou, vnitřní a vnější odběrná místa ani zvláštní hasební látky není nutné 

v souvislosti s navrženou stavbou zřizovat. Materiály, které nelze hasit vodou, nejsou projektem stavby 
navrženy. 

Není navržen prostor vyžadující instalaci hasících přístrojů. Požárně bezpečnostní zařízení nejsou 
navržena. 

Práce na stavbě budou probíhat za omezeného provozu na silnici III/01875. Doprava bude v místě 
stavby vedena kyvadlově a v případě místní komunikace, která se k silnici III/01875 připojuje (v místě 
mezi stávající zastávkou a křižovatkou), po provizorním rozšíření, aby byl zajištěn přístup především 
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HZS/IZS k nemovitostem u této komunikace. 
Do místa stavby je možnost příjezdu vozidel HZS/IZS z obou stran komunikace III/01875. 
Dokončená stavba bude z hlediska požárně bezpečnostního řešení splňovat požadavky 

na průjezdné průřezy požárních vozidel. Stavba nevyvolá překládku a nové zřízení inženýrských sítí. 
Veškeré práce na stavbě musí respektovat: 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  
- § 5, 6 - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 
- § 15 - dokumentace požární ochrany 
- § 16 - školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně 
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti  
- § 3, 9 - umístění hasicích přístrojů, hasicí přístroje 
- § 11 - podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 
- § 30 - 40 dokumentace požární ochrany 
 Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování, 

nahřívání živic v tavných nádobách 
- § 3 - podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování 
V příloze DIO jsou vyznačena provizorní dopravní opatření během výstavby.  
Všechny komunikace budou splňovat požadavky normy pro přístupové komunikace požárních 

vozidel dle ČSN 73 0802 čl. 12.2. 
Stavbou nedojde ve výsledném stavu ke zhoršení podmínek požární bezpečnosti 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Jedná se o stavbu bez nároku na dodání energií během života stavby. 
Pro potřeby stavby budou nutné zdroje elektrické energie a vody. Ty budou pokryty ze zdrojů 

zhotovitele. Případný odběr z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti je věcí zhotovitele stavby. 

B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí 

Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě prostředí ve své blízkosti, a to po dobu provádění 
stavby.  

Navržená opatření pro omezí hluku jsou podrobněji popsána v odst. B.2.11 d).  

Stavba bude zabezpečena tak, aby nedošlo ke znečištění vody v blízkém toku ropnými, či jinými 
nebezpečnými látkami. Kolem příkopu nebudou skladovány žádné látky ohrožující čistotu vody.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Neřeší se – stavba neobsahuje uzavřené obývané prostory. 
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 Ochrana před bludnými proudy 
Stavba se nenachází v lokalitě ohrožené bludnými proudy, není proto požadováno měření vlivu 

bludných proudů. 

 Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba neleží v dosahu významných zdrojů technické seismicity (důlní činnost, trhací práce, 

průmyslové stroje). 

 Ochrana před hlukem 
Po dokončení stavby dojde ke zlepšení současného stavu upravovaných komunikací a tím 

i ke zvýšení komfortu dopravy. Dokončením stavby nedojde k navýšení intenzity dopravy. K negativním 
účinkům stavby nebude docházet. 

Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě prostředí ve své blízkosti. Provádění stavby bude 
negativně ovlivňovat životní prostředí zejména hluk ze stavební činnosti. Hluk bude zvýšen pouze 
v průběhu stavby, především při bouracích pracích. Zvýšení hlukové zátěže odpovídá běžnému 
stavebnímu provozu.  

Dodavatel mostu musí použitými technologiemi zajistit minimalizování hlukového zatížení okolí. 
Nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

v platném znění, stanovuje pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech ostatních 
staveb a v chráněných ostatních venkovních prostorech následující hygienické limity (podle § 12, 
odst. 6): 

LAeq,s = 60 dB v době od 6:00 do 7:00 hod, 
LAeq,s = 65 dB v době od 7:00 do 21:00 hod, 
LAeq,s = 60 dB v době od 21:00 do 22:00 hod, 
LAeq,s = 55 dB v době od 22:00 do 6:00 hod. 
Poznámka: Orgán státního zdravotního dozoru, hygienická služba, může stanovit i jiná kritéria 

a hodnocení. 
Předpokládaná doba výstavby - 2 měsíce. 
Stavební činnost bude probíhat převážně v denním období od 7 do 21 hodin. Je předpokládána 

14ti hodinová délka stavební činnosti v denním období od 7:00 do 21:00 hodin. Maximální hluková 
expozice nebude delší než 4-6 hodin v pracovní době, nejvíce v dopoledních hodinách. 

Protože pohyb nákladních automobilů bude podle potřeb stavební činnosti a nepřesáhne 
intenzitu 10× za hodinu, není podle metodických pokynů doprava materiálu na staveniště a z něj 
relevantním zdrojem hluku. 

Potřebné stavební materiály a hmoty (beton, výztuž, ocelové profily, zdicí materiál) budou 
na staveniště dováženy v hotovém, resp. připraveném stavu. Na staveništi nebude vybudováno žádné 
výrobní zařízení, bude na něm jen pohotovostní provoz (příprava malty). 

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, aby hlučnost a prašnost byla omezena 
na minimum. 

Hlučné činnosti při zemních a bouracích pracích a budování nových stavebních konstrukcí budou 
krátkodobé, jejich průběh bude probíhat podle následujících opatření. 

Ke snížení hluku ze stavební činnosti v okolí staveniště stavba zajistí následující protihluková 
opatření: 

- udržování technologické kázně, pořádku na staveništi a dodržování všech norem ochrany 
životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk, 
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- omezení hlučných prací při případných prodloužených směnách, 
- provádění nejhlučnějších činností, zejména při zemních pracích, demontáži zařízení nebo 

při budování nových stavebních konstrukcí organizačně zajistit pouze v pracovní dny v době 8-12 a 13-
16 hodin,  

- v případě, kdy by při provádění nejhlučnějších činností mohlo dojít k překročení hygienického 
limitu pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru nejbližšího chráněného obytného 
domu, postup prací projednat s jeho obyvateli a vlastní činnost provádět šetrným a ohleduplným 
způsobem a ve vymezené době, 

- v případě potřeby okolo nejhlučnějších zařízení či pracovišť umístit provizorní mobilní akustické 
zástěny (clony) výšky 2 až 3 m, které budou plnit funkci prvotní zábrany hluku ze stavební činnosti 
a budou na staveništi přesouvány podle potřeby (nejen z hlediska lepší ochrany před hlukem, ale 
i z hlediska dostatečného prostoru pro provádění stavebních prací). Zástěny budou zhotoveny 
z trapézového nebo vlnitého plechu anebo OSB desek na ocelové nebo dřevěné nosné konstrukci. 
Ze strany ke zdroji hluku je vhodné je opatřit zvuk pohlcujícím obložením, např. z minerální vlny. Budou 
zajištěné proti pádu a zatížení od větru. 

- použití strojní mechanizace s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností a zvukově izolačních 
krytů příslušného stroje,  

- řádný technický stav použitých stavebních mechanismů, průběžné technické prohlídky a údržbu 
stavebních mechanismů, 

- umístění hlučnějších strojů co nejdále od chráněných prostorů, a omezení jejich chodu 
naprázdno, pří nakládání zeminy vypínat motor u čekajících automobilů apod. 

Vliv na snížení hladiny akustického tlaku v okolí mají i organizační opatření, která zajistí, aby 
nejhlučnější zařízení nebyla v provozu současně, a aby tato zařízení nebyla v provozu delší dobu, než je 
nezbytně nutné. 

Pro hodnocení hluku jsou využita následující ustanovení: 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

včetně změny č. 217/2016 Sb., ze dne 15. června 2016. 
- Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů včetně novelizace zákonem č. 274/2003 Sb., ze dne 7. srpna 2003, zákonem 
č.  92/2005 Sb., ze dne 27. září 2005 a zákonem č. 267/2015 Sb., 16. září 2015. 

 Protipovodňová opatření 
Stavba leží nedaleko záplavového území řeky Rožnovská Bečva, ale není jím přímo dotčena. 

 Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavba neleží v poddolovaném území, proto není třeba v tomto směru přijímat v rámci stavby 

žádná opatření. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
Staveniště se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí. 
V blízkosti stavby SO 101 je situováno: 

- CETIN a.s. – souběh optického a metalického vedení a neprovozované vedení 
- ČEZ, a. s. – silové nadzemní vedení NN 
- GasNet s.r.o. – podzemní vedení STL plynovodu 
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. – podzemní vedení jednotné kanalizace a sdělovací 
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vedení 
V rámci SO 101 - Chodník podél silnice III/01875 dojde k ochraně vedení společnosti CETIN a.s. 

v místě nově navržených skluzů (2x) na délku 2,5 m pomocí 2 ks plastových půlených chrániček a přidání 
jedné rezervní chráničky (PE 110 mm). Dále dojde k ochraně stávajícího vedení v místě navrženého 
provizorního rozšíření komunikace - 3 ks plastových půlených chrániček délky cca 10 m (8+2 m). 
  Co se týče plynovodu společnosti GasNet s.r.o., postačí dle vyjádření navržená ochrana tohoto 
vedení pomocí panelů, které budou uloženy min. 0,5 m nad tímto vedením. 
V rámci projednání stavby vznikl požadavek na vložení chráničky pro kabelovou televizi v celé délce 
nového chodníku - správce Obec Zašová, provozovatel TKR Jašek, s.r.o. Bude použita chránička PE 
průměru 110 mm. 
  Ostatní inženýrské sítě nebudou stavbou dotčeny. Stavba bude ale probíhat v jejich ochranných 
pásmech. 

Při pracích v ochranných pásmech IS, případně při práci s IS je nutné bezpodmínečně postupovat 
v souladu s požadavky správců inženýrských sítí. 

Jedná se o stavbu bez nároku na dodání energií během života stavby. 
Pro potřebu stavby budou využívány mobilní zdroje elektrické energie a vody, případný odběr 

z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti, je věcí zhotovitele stavby. Telekomunikační potřeby 
budou rovněž pokryty ze zdrojů zhotovitele. 

Upravovaná místní komunikace bude navázána na stávající ve všech parametrech – šířkovém, 
směrovém i výškovém uspořádání. 

Stávající propustek pro odvodnění silniční příkopy sil. III/01875 pod MK nebude provizorním 
rozšířením dotčen. Provizorním rozšířením dojde pouze k nastrmení svahu. Nad propustek budou jako 
ochrana umístěny betonové panely, které budou současně sloužit pro ochranu plynovodu. 

 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Napojení na rozvody energií a vody během stavby je věcí zhotovitele. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 Popis dopravního řešení 
Úprava komunikace III/01875 v dotčeném úseku je součástí rekonstrukce mostu. Silnice na mostě 

je III. třídy kategorie S 6,5/90 a napojuje se na silnici v intravilánu obce, která má šířku zpevnění cca 6 m. 
Dále bude dotčena připojující se místní komunikace s šířkou zpevnění cca 3 m v celkové délce 11 m. 

Silnice III/01875 je v zájmovém území dvoupruhová směrově nerozdělená. 
Nástupní a výstupní plocha autobusové zastávky „Zašová, Veselá, dol. konec" bude po dobu 

výstavby na základě projednání s dopravcem a obcí mírně posunuta. V současnosti autobusy zastavují 
přímo v křižovatce silnice III/01875 s místní komunikací v místě, kde bude probíhat výstavba. V blízkosti 
křižovatky je vybudován přístřešek bez nástupní hrany. Přesunutá poloha nástupní plochy musí být 
v dohledu stávajícího přístřešku. Poloha výstupní a nástupní plochy bude vyznačena na plánku v místě 
stávajícího přístřešku a  dopravními značkami IJ4b a IJ4c. V rámci přesunu nebudou prováděny žádné 
stavební úpravy.  

Silnice není evidována jako Evropská mezinárodní silnice (Evropský tah). 

 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení území se oproti stávajícímu stavu nemění. Zlepší se bezpečností poměry v území, dojde 

k výraznému nárůstu bezpečnosti chodců.  
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 Doprava v klidu 
Není. 

 Pěší a cyklistické stezky 
Pro pohyb pěších je podél silnice III/01875 navržen chodník.  
Šířka průchozího prostoru je 1,5 m s příčným sklonem 2 % směrem k vozovce.  
U zastávky je navrženo místo se sníženou obrubou. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 Terénní úpravy 
V dotčeném rozsahu bude sejmuta humózní vrstva zeminy v min. tl. 15 cm a bude uložena 

na mezideponii.  
Po dokončení stavby budou dotčené svahy získanou humózní vrstvou zpětně ohumusovány 

v plném rozsahu.  
Navržený vyztužený svah bude plynule navazovat na zpevněný svah u mostu. Do koryta toku řeky 

nebude zasahováno. 

 Použité vegetační prvky 
Ohumusované plochy i vyztužený svah budou osety travním semenem.  
V závislosti na množství srážek bude prováděno po dobu min. 1 týdne zavlažování 1 – 2x denně. 

 Biotechnická, protierozní opatření 
Svah chodníku (So 101) bude zpevněn geomřížemi. Budou použity protierozní rohože. Svah náspu 

bude zajištěn pozinkovanou ocelovou sítí navázanou na výztužné geomříže vyztuženého náspu. 
Ostatní plochy budou uvedeny do stejného stavu, včetně ohumusování. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nezvyšuje dopad na krajinu a přírodu. Jedná se o úpravu stávajícího stavu. Nový chodník 

rozšíří prostor komunikace při zachování paty stávajícího svahu. Je tak provedeno v zájmu bezpečnosti 
provozu na hlavní trase. 

Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě životní prostředí ve své blízkosti, a to po dobu 
provádění stavby. Hladina hluku a zvýšení prašnosti bude odpovídat stavebním pracím, její zvýšení je 
možno předpokládat pouze při bouracích pracích. Jedná se o stavbu v extravilánu i v intravilánu, proto 
je nutno dodržovat hygienické předpisy pro práce v denních a nočních hodinách. 

Navržený způsob výstavby, včetně jejího napojení na stávající stav, je běžným typem bez použití 
speciálních technologií, které by měly vliv na zvýšení rizika havárie s negativním dopadem na životní 
prostředí. Ani použité materiály nepoškozují životní prostředí. Veškerý vybouraný materiál bude 
okamžitě odstraněn a odvezen k recyklaci případně na řízenou skládku. 

Množství odváděných dešťových vod se změnou stavby výrazně nezmění.  
Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení 

odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Veškeré případné manipulace k vodám závadnými látkami 
v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek 
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do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami. 

 Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 

V rámci stavby není navrženo kácení dřevin v uvedené lokalitě. Stávající stromy na levé straně 
u 2. opěry mostu budou odstraněny v rámci rekonstrukce mostu ev. č. 01875-3    

 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Dle vyjádření orgánu ochrany přírody nemůže mít tento záměr významný vliv na žádnou evropsky 

významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 

Nebyly kladeny žádné zvláštní podmínky. 

 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu tohoto zákona. 

 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena na základě vyjádření vlastníků předmětných 
inženýrských sítí. 

V případě absence požadavku na šíři ochranného pásma platí následující rozsah ochranných 
pásem: 

Vodovody a kanalizace 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok řeší zákon č. 274/2001 Sb., § 23. 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu: 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m 
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

Komunikační vedení 
Ochranná pásma podzemních komunikačních vedení řeší Zákon č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích, §102. Ochranné pásmo činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 

Energetická zařízení 
Energetická zařízení mají dle zákona č. 458/2000 Sb. stanovena následující ochranná pásma: 
• Nadzemní vedení 

Ochranné pásmo nadzemního vodiče je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která 
činí od krajního vodiče vedení na obě strany: 

- napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 
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pro vodiče bez izolace 7 m od krajního vodiče  
pro vodiče s izolací základní 2 m od krajního vodiče 
pro závěsná kabelová veden 1 m od krajního kabelu 

- napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče  
- napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m od krajního vodiče 
- napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m od krajního vodiče 
- napětí nad 400 kV 30 m od krajního vodiče 
- u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m od krajního kabelu 
- u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m 
Nadzemní vedení NN nejsou chráněna ochrannými pásmy. Pro stavby a konstrukce je potřeba 
dodržet vzdálenosti dané v PNE 33 3302:2008 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC. 
Podnikovou normu energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace: ČEZ 
Distribuce, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s. a ZSE, a.s. 

• Podzemní vedení 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, 
měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 
3 m po obou stranách krajního kabelu. 

• Elektrické stanice 
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti: 

-  u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od 
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

-  u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí 
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m, 

-  u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 
52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, 

-  u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění. 

• Ochranné pásmo silniční komunikace 
Silniční ochranné pásmo je prostor mimo souvisle zastavěné území, ohraničený svislými 
plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 
- 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní 

komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30), 
- 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních 

místních komunikací I. (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30), 
- 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy 

a místní komunikace II. třídy (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30). 
Pro vymezení souvisle zastavěného území obce při určování silničního ochranného pásma 
platí § 30, odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č.186/2006 Sb. 

Stavba je umístěna v souvisle zastavěném území, silniční ochranné pásmo zde proto nevzniká. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Nový chodník a úprava části místní komunikace jsou navrženy dle platných normativních předpisů, 

včetně návrhu záchytných systémů a bezbariérových úprav. 
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 STUPEŇ 

Souhrnná technická zpráva DUSP+PDPS 

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o. 

Osová 20, 625 00 BRNO 

 

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Celkové vodohospodářské řešení zůstane i po stavbě zachováno.  
Povrchové vody budou i nadále odváděny do příkopů a odtud do blízkého toku. 
Celkový charakter území a jeho odtokových poměrů se nijak zásadně nezmění. 
 
V Brně, červenec 2020 Ing. Tomáš Navrátil 
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