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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
Stavba:   Chodník v Zašové, místní část Veselá 
Objekt č.:   SO 101  
Název:    Chodník podél silnice III/01875 
 
Objednatel dokumentace: Obec Zašová 

Zašová 36 
756 51 Zašová 
IČO: 00304476 
 

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
Osová 20 
625 00 Brno 
IČO: 46974806 
 

Vedoucí projektant Ing. Martin Řehulka 
AI: 1003412 

Zodpovědný projektant Ing. Martin Řehulka 
 
Okres:    Vsetín 
Kraj:    Zlínský 
Místo stavby:   Extravilán a intravilán místní části Veselá 
Souřadný systém:  S-JTSK, B.p.v.  
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2 ROZSAH ÚPRAVY 
Stavební objekt SO 101 - Chodník podél silnice III/01875: Předmětem stavby je nový chodník 

podél stávající silnice III/01875, který bude navazovat na rekonstruovaný most ev. č. 01875-3 
před Veselou a končit u autobusové zastávky. Jedná se o zřízení komunikace pro pěší. Pro chodce 
bude zbudován chodník o šířce 1,5 m. Celková délka chodníku je 95,9 m.  

3 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ 
Chodník bude kopírovat trasu stávající komunikace III/01875. 
Přehled o směrovém vedení chodníku: 
 
Označení staničení směrový prvek délka 
ZÚ 0,000 00 přímá 5,14 m 
TT 0,003 40 přímá 43,47 m 
TT 0,046 90 přímá 11,00 m 
TT 0,057 90 přímá 18,50 m 
TT 0,076 40 přímá 8,16 m 
TK 0,084 56 R=5,2 m 5,99 m 
KK 0,090 55 R=10,0 m 4,45 m 
KT 0,095 00 přímá 0,90 m 
KÚ 0,095 90  

4 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 
Výškové vedení trasy vychází z vedení stávající silnice III/01875. 
Přehled o výškovém vedení nového chodníku SO 101: 
 
- km 0,000 00 -  0,003 00 klesá ~2,4% 
- km 0,003 00 -  0,040 00 klesá ~0,2% 
- km 0,040 00 – 0,070 00 stoupá ~1,1% 
- km 0,070 00 – 0,090 00 stoupá ~2,0% 
- km 0,090 00 – 0,095 90 klesá ~5,4%  

5 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
Nový chodník bude dlážděný a oddělený od hlavního dopravního prostoru obrubou 

a částečně i navazujícím svodidlem z mostu. Chodník bude šířkově navazovat na římsu nového 
mostu a schodiště a bude postupně zúžen na šířku 2 m v místě se svodidlem (km 0,002 80 - 
km 0,019 30) a šířku 1,5 m v navazující části (km 0,022 10 - km 0,095 90). 

Šířkové uspořádání silnice III/01875 zůstane zachováno. Šířka vozovky je přibližně 6,0 m. 
Příčný sklon chodníku je navržen jako jednostranný 2,0 % směrem od vozovky a je držen 

v celé délce. 
Chodník bude od silnice (pravá strana) oddělen betonovými silničními obrubníky 

1000/150/250 osazenými do betonového lože z prostého betonu C20/25 XF3. Výška obruby 
nad povrchem přilehlé komunikace je navržena 120 mm. V místě pro přecházení je obrubník snížen 
na 20 mm nad hranu přilehlé komunikace. 

Levá strana chodníku bude od terénu oddělena chodníkovým obrubníkem 1000/100/250 
osazenými do betonového lože z prostého betonu C20/25 XF3. Výška obruby nad povrchem 
chodníku je navržena 60 mm. 

V místě pro přecházení je obrubník snížen na 20 mm nad hranu přilehlé komunikace. 
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6 ZEMNÍ PRÁCE 
V dotčeném rozsahu bude sejmuta humózní vrstva zeminy v min. tl. 15 cm a bude uložena 

na mezideponii. Po dokončení stavby budou dotčené svahy získanou humózní vrstvou zpětně 
ohumusovány v plném rozsahu.  

Chodník bude vybudován na svahu, který bude vyztužen geomřížemi, aby nedocházelo 
k rozšíření násypu stávající komunikace a tím k dalším zásahům do přilehlých pozemků 
soukromých vlastníků. Navržený vyztužený svah bude plynule navazovat na zpevněný svah 
u mostu. Do koryta toku řeky nebude zasahováno. 

V rámci nutného zásahu s vyztužením svahového tělesa geomřížemi bude v nezbytném 
rozsahu provedeno napojení tělesa silniční komunikace, kde bude provedeno zazubení provedení 
armovaného náspu. Armované náspy budou zřízeny z nakupované zeminy vhodné dle 
ČSN 73 6133. Vytěžená zemina bude odvezena na řízenou skládku. 

Pro stavbu nebyl vzhledem k rozsahu prováděn inženýrskogeologický průzkum. Parapláň 
musí být zhutněna na hodnotu min. Edef,2=30MPa. Případně bude vytvořen štěrkový polštář 
tl. 300 mm s dvouosou geomříží. 

Budovaný svah bude mít úklon líce od vodorovné 60˚ a výškový rozdíl paty od krytu vozovky 
cca 2,00 m. Líc bude zajištěn lícovým prefabrikátem tvořeným ocelovými sítěmi. Sítě budou 
zavázány do svahu a k výztužným geomřížím, ve výsledku budou mít tvar písmen „V“. Jednotlivé 
větve mříže budou svázány táhly. Budou použity pozinkované sítě s oky 100/100 mm s drátem 
průměru 4 mm. Táhla budou z pozinkovaného drátu průměru 5 mm. Samotnou výztuž svahu 
budou tvořit jednoosé tahové geomříže. Pevnost geomříží je závislá na svislé vzdálenosti 
jednotlivých geomříží. PD předpokládá svislou vzdálenost geomříží 600 mm, dlouhodobou 
návrhovou pevnost geomříže v tahu Rt=37,5 kN/m na 120 let, creepová pevnost Tcr= min. 57 kN/m 
a pevnost v tahu při přetvoření 1% 16,0 kN/m. 

Přílohou této zprávy je statické posouzení svahu s použitím výše uvedených materiálů. Volba 
použitého materiálu geomříží a vzdálenost výztužných prvků ve svislém směru je věcí zhotovitele 
stavby. Dodavatel zajistí statické posouzení zohledňující fyzikální vlastnosti použitých geomříží 
(pevnost, tažnost), jejich délku a vzdálenost ve svislém směru a geotechnické charakteristiky 
podloží a násypového materiálu. 

Ohumusované plochy i vyztužený svah budou osety travním semenem. Trávník vyztuženého 
náspu bude založen hydroosevem. V závislosti na množství srážek bude prováděno po dobu min. 
1 týdne zavlažování 1 – 2x denně. 

7 KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
Skladba konstrukčních vrstev vozovky vychází z TP 170 - Katalog vozovek pozemních 

komunikací. 
 
Konstrukční skladba vrstev nových chodníků dle TP170 D2-D-1 a TDZ CH s podložím třídy PIII: 

BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ DL 60 mm 
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA fr. 4/8 L 30 mm 
ŠTĚRKODRŤ fr.0/32 ŠDB 150 mm 
CELKEM     240 mm 
 

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován min. Edef,2=30MPa. 
Poměr modulů přetvárnosti Edef,2/Edef,1 < 2,5. 

 
Kvůli zřízení armovaného náspu je nutný zásah i do konstrukčních vrstev stávající komunikace 

III/01875 v šířce 1,5 - 2,5 m dle hloubky výkopu. Vozovka se doplní v následujícím složení. 
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Konstrukční skladba vrstev vozovky dle TP170 D1-N-4- a TDZ V s podložím třídy PIII (upraveno 
a sjednoceno s vozovkou na mostě): 

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11 50 mm ČSN EN 13108-1 
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF. ASF. EMULZÍ 0,5 kg/m² PS-CP   ČSN 73 6129  
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1 
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF. ASF. EMULZÍ 0,5 kg/m² PS-CP   ČSN 73 6129 
PENETRAČNÍ MAKADAM PMH 100 mm ČSN 73 6127-2 
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE 1,0 kg/m² PI-C  ČSN 73 6129 
ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32 ŠDA 150 mm ČSN 73 6126-1 
ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63 ŠDB 150 mm ČSN 73 6126-1 
CELKEM     500 mm 

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován min. Edef,2=45MPa, na 1. vrstvě 
ze štěrkodrti min. Edef,2=60MPa, na druhé vrstvě ze štěrkodrti min. Edef,2=90MPa. 

Poměr modulů přetvárnosti Edef,2/Edef,1 < 2,5. 
Pod obrusnou vrstvou bude v místě pracovní spáry v ložné vrstvě položena výztužná geomříž 

ze skelných vláken potažených elastomerem s pevností 100 kN/m. Šířka geomříže je navržena 
2,0 m. Umístění geomříže bude symetricky na obě strany od pracovní spáry. 

Obrusná vrstva bude provedena v rámci akce „Sil. III/01875: Veselá, most ev. č. 01875-3“ 
na níž bude budování chodníku navazovat a v souvislosti s níž bude prováděna. 

V rámci stavby dojde k výměně obrusné vrstvy připojované místní komunikace šířky cca 
3,0 m v úseku po autobusovou zastávku a dále části konstrukčních vrstev kvůli provedení 
vyztuženého svahu skladba konstrukčních vrstev je analogická se silnici III/01875. 

Podél obrubníků bude provedeno těsnění spáry asfaltovou zálivkou. 
 
Materiálové specifikace zpevněných ploch dle TN TZÚV 12.03.04: 
Reliéfní betonová zámková dlažba (hmatný prvek): 

- betonová zámková dlažba pro signální, varovné a hmatné pásy s výstupky 
pravidelného tvaru dle TN TZÚS 12.03.04. 

- s výstupky tvaru kulových úsečí s průměrem 20-25 mm a výškou 4-5,5 mm s roztečí 
výstupků 50až 100 mm. 

- barva červená. 
 
Okolní povrchy ze zámkové dlažby v blízkosti hmatného prvku (reliéfní dlažby): 

- rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm. 
- dlažební prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počet spár mezi 

dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, 
počet spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks 
(tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 mm). 

- rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505.  
- povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky 

č. 398/2009 sb. 
- hodnota protiskluznosti nesmí být odlišná od výše uvedeného požadavku. 
- povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav. 
- barva šedá. 

8 ODVODNĚNÍ 
Odvodnění chodníků je zajištěno příčným sklonem 2,0% od vozovky. V rámci výstavby 

chodníku budou pro zajištění odvodnění silnice III/01875 při obrubě zřízeny tři nové uliční vpusti. 
Uliční vpusti budou vyústěny na terén a kaskádovými skluzy svedeny do stávajícího silničního 
příkopu. Skluzy budou provedeny z betonových žlabovek šířky 0,6 m kladených přes sebe 
do betonového lože C20/25 XF3. V místně zaústění skluzů bude stávající příkop zpevněn kamenem 
do betonu. 
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9 VYBAVENÍ 

9.1 Zábradlí 

V celé délce chodníku bude po levé straně (při terénu) osazeno ocelové silniční dvoumadlové 
zábradlí výšky 1,1 m. 

9.2 Svodidla 

Podél vozovky bude osazeno silniční svodidlo v nezbytné délce, které bude navazovat 
na mostní svodidlo na mostě. Svodidlo bude ukončeno dlouhým výškovým náběhem v km cca 
0,020 00. Svodidlo je součástí výstavby mostu. 

9.3 Bezpečnostní úpravy 

Před autobusovou zastávkou je navrženo místo se sníženým obrubníkem, jehož horní hrana 
bude snížena na max +2 cm nad přilehlý povrch komunikace. Jedná se o přípravu pro budoucí 
pokračování chodníku směrem do centra obce se zřízením místa pro přecházení. Pro vyrovnání 
výškového rozdílu budou v celé šířce chodníku zřízeny rampové úseky délky 1,0 m se sklonem 
maximálně 12,5% (1:8).   Místo se sníženou obrubou bude opatřeno varovným pásem. Šířka 
varovného pásu bude 400 mm. V místě ukončení varovného pásu musí být výška obruby 
minimálně 80 mm. Varovný pás bude tvořen certifikovanou (plnící podmínky technické normy) 
betonovou dlažbou s výstupky tvaru kulových úsečí (hmatovou úpravou pro nevidomé) a bude 
barevně odlišen od zbytku chodníku - varovný pás bude mít červený odstín. Podrobně viz 
materiálové specifikace v kapitole 7. 

V rámci zajištění bezbariérového přístupu dojde během stavby k přesunu návěsti 
autobusové zastávky mimo volnou šířku chodníku. Stávající stavba autobusové zastávky zůstane 
jinak zachována beze změn. Včetně krytu, obrub a proskleného přístřešku. 

Na vnější straně chodníku je po celé délce zajištěna přirozená vodicí linie v podobě 
chodníkového obrubníku min. 60 mm nad úrovní chodníku. V místě revizního schodiště mostu 
bude tato linie nahrazena varovným pásem šířky 400 mm z reliéfní dlažby červené barvy. 

9.4 Vodorovné dopravní značení 

Nebude provedeno.  

9.5 Svislé dopravní značení 

Stávající svislé dopravní značení bude po dobu stavby provizorně demontováno a uloženo 
u zhotovitele, po dokončení akce bude navráceno na svá původní místa do nových patek.  

10 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
Staveniště se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí. 
V blízkosti stavby SO 101 je situováno: 

- CETIN a.s. – souběh optického a metalického vedení a neprovozované vedení 
- ČEZ, a. s. – silové nadzemní vedení NN 
- GasNet s.r.o. – podzemní vedení STL plynovodu 
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. – podzemní vedení jednotné kanalizace 

a sdělovací vedení 
V rámci SO 101 - Chodník podél silnice III/01875 dojde k ochraně vedení společnosti CETIN 

a.s. v místě nově navržených skluzů (2x) na délku 2,5 m pomocí 2 ks plastových půlených chrániček 
a přidání jedné rezervní chráničky (PE 110 mm). Dále dojde k ochraně stávajícího vedení v místě 
navrženého provizorního rozšíření komunikace - 3 ks plastových půlených chrániček délky cca 10 m 
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(8+2 m). 
  Co se týče plynovodu společnosti GasNet s.r.o., postačí dle vyjádření navržená ochrana 
tohoto vedení pomocí panelů, které budou uloženy min. 0,5 m nad tímto vedením. 
  V rámci projednání stavby vznikl požadavek na vložení chráničky pro kabelovou televizi v celé 
délce nového chodníku - správce Obec Zašová, provozovatel TKR Jašek, s.r.o. Bude použita 
chránička PE průměru 110 mm. 
  Ostatní inženýrské sítě nebudou stavbou dotčeny. Stavba bude ale probíhat v jejich 
ochranných pásmech. 

Při pracích v ochranných pásmech IS, případně při práci s IS je nutné bezpodmínečně 
postupovat v souladu s požadavky správců inženýrských sítí. 

Vyznačení inženýrských sítí je pouze informativní a před zahájením stavebních prací je nutné 
požádat jednotlivé správce o jejich přesné vytyčení s následným řádným označením jejich průběhu 
v terénu během výstavby. Současně je třeba dbát všech bezpečnostních předpisů a podmínek 
vyjádření jednotlivých správců. 

11 BEZPEČNOST PRÁCE 
Při provádění montážních a zemních prací je nutné dodržovat všechny platné montážní 

a bezpečnostní předpisy a platné ČSN. Všechny podzemní inženýrské sítě musí být vytyčeny 
a během stavby viditelně označeny. Při všech soubězích a kříženích s jinými inženýrskými sítěmi je 
nutno dodržet ČSN 73 6005. 

Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat: 
- Zákoník práce č. 262/2006 Sb v platném znění 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 v platném znění 
- Nařízení vlády č. 362/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v platném znění 
Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky 

pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví zákon 458/2000 Sb v platném znění. 
Na stavbě musí být jmenován koordinátor BOZP dle Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. 

12 POŽÁRNÍ OCHRANA 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů v platném znění: 
§ 5, 6 - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 
§ 15 - dokumentace požární ochrany 
§ 16 - školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně 
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti v platném znění: 
§ 3, 9 - umístění hasících přístrojů, hasící přístroje 
§ 11 - podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 
§ 30 - 40 dokumentace požární ochrany 
Vyhláška MV č. 87/2000 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podmínky požární 

bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách 
§ 3 - podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování 
 
 
 
 
V Brně, červenec 2020     Ing. Tomáš Navrátil 



Akce Zakázka Strana 

Chodník v Zašové, místní část Veselá 19092 9 
SO 101 - Chodník podél silnice III/01875 Stupeň 

Technická zpráva - aktualizace 11/2022 DUSP+PDPS 

 Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
 Osová 20, 625 00 Brno 

 

 


	19092_D101_01_TEZ_00-Rozpiska.pdf
	Sheets and Views
	Rozpiska



