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Rekonstrukce bývalého kláštera v Zašové str.1

SO 03 - Architektonicko stavební řešení – Technická zpráva

D.1.1  Architektonické a stavebně technické řešení

a)  Účel objektu  

Jedná se o trvalou stavbu skladu na místě odstraňovaného skladu v havarijním stavu.

b)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních   
úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.

Architektonický  koncept  řeší  zejména prostorové  a  dispoziční  umístění a  řešení  provozu.
Stávající  jednoduchý objekt  zastřešený  sedlovou střechou bude nahrazen  objektem zastřešeným
střechou plochou tak, aby byl zachován co nejotevřenější pohled na východní fasádu kláštera.

Dispozičně  se  jedná  o  jedinou  místnost  přístupnou  vraty  ze  stávající  zpevněné  plochy,
bezbariérové řešení je zajištěno  - přístup do objektu je ze zpevněné plochy bez omezení.

Ve vytvořených okenních otvorech budou osazena nová dřevěná okna a dvoukřídlová vrata.

c)  údaje o objektu   

Zastavěná plocha nová 35,2m2

Obestavěný prostor nový 175m3

Užitná plocha nová 26,32m2

d)  Technické a konstrukční řešení objektu  

Stavba domu bude provedena jako klasická zděná budova se základovými konstrukcemi ze
základových  pásů.  Stropní  konstrukce  nad  1.NP  bude  z keramobetonových  nosníků  a
z keramických  vložek  s betonovou  zálivkou  a monolitickou  krycí  deskou,  tepelnou  izolací  a
povlakovou PVC krytinou.

Veškeré práce budou prováděny pod dohledem architekta, projektanta a pracovníků NPÚ.

Navrhované  materiály  vycházejí  z  charakteru  stávajících  konstrukcí  a  s  ohledem  na
významnost kulturní památky.

e)  Tepelně technické vlastnosti objektu  

Na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí nejsou kladeny požadavky – jedná se
o nevytápěný sklad. 

f)  Způsob založení objektu  

Základové konstrukce budou provedeny jako základové pásy.

g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí   

V průběhu  stavebních  prací  dojde  ke  vzniku  odpadů,  které  budou  tříděny  a  příslušným
způsobem zlikvidovány –  odvezeny na  skládku odpadů.  Za likvidaci  a  nakládání  se  vzniklými
stavebními odpady odpovídá dodavatel  stavby. Veškeré odpady, které vzniknou realizací  stavby,
budou  předány  k likvidaci  pouze  firmě  k tomu  oprávněné.  Zařízení  a  prostory  pro  nakládáni
s odpady musí být umístěny v souladu s požadavky na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.

h)  Dopravní řešení   

Přístup a příjezd ke stávajícímu objektu a novému objektu je z východní strany kláštera – z
farního dvora z parc.č.2. 
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Rekonstrukce bývalého kláštera v Zašové str.2

SO 03 - Architektonicko stavební řešení – Technická zpráva

i)  Ochrana objektu před škodlivými účinky vnějšího   

Škodlivé účinky venkovního prostředí, které by vyžadovaly zvláštní řešení se nevyskytují -
vnější prostředí stavbu výrazně neovlivňuje.

Stavebními úpravami se nemění statické poměry ani způsob zatížení konstrukcí.

j)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu   

Stavební  úpravy  jsou  navrženy  podle  příslušných  platných  zákonů  a  vyhlášek  (vyhl.  č.
499/2006Sb O technických požadavcích na stavby) 

V Raškovicích    květen 2021

Ing. Blanka Křižková Ing. Václav Jurga

CONSTRUCTUS s.r.o., Raškovice 285, 739 04 Pražmo, tel. 558 628 841, 777 741 742, projekce@constructus.cz



Rekonstrukce bývalého kláštera v Zašové str.3

SO 03 - Stavebně konstrukční řešení – Technická zpráva

D.1.2    Stavebně konstrukční řešení

a)  Popis navrženého konstrukčního systému stavby   

Před zahájení stavby bude odstraněn stávající sklad v havarijním stavu. Jeho část se již zřítila
a byla nahrazena dřevěným přístřeškem. 

Severní pohled

Jihovýchodní pohled

Sklad i s přístřeškem bude vabourán v celém rozsahu včetně konstrukcí podlah a základů a to
úrovně min 200mm pod navrhovaný upravený terén

Stavba skladu bude provedena jako klasická zděná budova se základovými konstrukcemi ze
základových  pásů.  Stropní  konstrukce  nad  1.NP  bude  z keramobetonových  nosníků  a
z keramických vložek s betonovou zálivkou a monolitickou krycí deskou. 

Ve skladu bude provedena podlaha z betonové mazaniny. Výplně vnějších otvorů – dveře a
okna včetně vnitřních parapetů budou dřevěné.
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Rekonstrukce bývalého kláštera v Zašové str.4

SO 03 - Stavebně konstrukční řešení – Technická zpráva

Objekt  skladu  nebude  napojen  na  žádné  rozvody  (elektrická  enerie,  voda,  splašková
kanalizace), dešťové vody ze střechy budou svedeny do dešťové kanalizace (SO 07.2). 

b)  Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky  

Navrhované  materiály  vycházejí  z  charakteru  stávajících  konstrukcí  a  s  ohledem  na
významnost celého areálu .

Práce HSV

1. Zemní práce

Zemní práce budou prováděny v souvislosti s vybudováním základových konstrukcí. V místě
původních základů bude po odbourání horní části posouzen jejich stav a zvážena možnost jejich
využití pro nové základy. Předpoklad je kompletní nové výkopy a vybourání stávajících základů do
úrovně základové spáry.

Před  zahájením  prací  bude  provedeno  vytýčení  dotčených  podzemních  sítí  v rámci  celého
staveniště. 

2. Zakládání

Stávající základové konstrukce budou odbourány na požadovanou úroveň. 

Nové základy budou provedeny ve spodní části z monolitického betonu min.tl 400mm a v horní
části  z betonových  bednících  dílců  do  v.  -0,610. V každé  vrstvě  bednících  dílců  bude vložena
výztuž min 2 ø12 s převázáním v rozích.

Výškové osazení skladu je stanoveno s ohledem na stávající úroveň podlahy 1.NP kláštera a
výška 1.NP = 0,000 je stanovena na úrovni 467,60 m.n.m..

3. Svislé konstrukce

Celá  konstrukce  stěn  skladu nad  terénem  bude  provedena  v jednom  cihelném  systému  -
z broušených  dutinových  cihelných  bloků  se  zámky  vel.248x380x249  (Porotherm  38 Profi)  se
zvýšeným tepelným odporem a tepelnou akumulací splněním požadavku pro neomítané zdivo min
Un=0,25 W/m2K o tl. 380 mm (sklad.400 mm) - zděné na maltu pro tenké spáry (únosnost cihel P8)
a s vnější omítkou. 

Provedení  parapetů  a  ostění  otvorů  bude  za  pomoci  doplňkových  cihel  –  polovičních  a
koncových dle podkladu výrobce. 

První  vrstva  cihel  se  zakládá  na  dokonale  vodorovnou  a  souvislou  vrstvu  zakládací  malty
(Porotherm Profi  AM) o tl.min.10mm. K tomu se používá nivelační přístroj  a latí,  vyrovnávací
souprava a hliníková lať dl.2m. Zaměření se provádí až po natavení izolačních pásů na podklad v
místě stěn. První vrstva cihel se ukládá přímo do vyrovnaného maltového lože. Další zdění probíhá
za pomoci zdící malty pro tenké spáry (Porotherm Profi) dodávané spolu s cihlami. Při zdění nutno
postupovat podle technických podkladů výrobce.

Cihly je nutno průběžně při zdění chránit proti promáčení !
Překlady  budou u  otvorů  ve  vnitřních  a  vnějších  nosných  stěnách provedeny z keramických

překladů  skl.  70x250mm (vel.  70x238x1000 až  3500  mm) ze  stejného  systému jako  zdivo.  U
vnějších  stěn  bude  z  venkovního  líce  za  vnějším  překladem  osazen  izolant  z polystyrénových
tuhých desek v tl. 100 mm. 

Při provádění nutno dodržovat technologické podklady a postupy výrobce použitého systému.
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Rekonstrukce bývalého kláštera v Zašové str.5

SO 03 - Stavebně konstrukční řešení – Technická zpráva

4. Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce

Stropní  konstrukce  nad  1.NP,  která  bude součástí  střechy, bude tvořena  cihelnými  vložkami
Miako a keramobetonovými stropními nosníky se zalitím betonem vyztuženým svařovanou sítí,
zároveň budou zabetonovány i ztužující věnce nad nosnými stěnami.

Stropní konstrukce skládaná z cihelných vložek v.150mm (typu Miako) a keramobetonových
vyztužených stropních nosníků zmonolitněných betonovou deskou z betonu min. třídy C25/30(B30)
je provedena v celkové výšce 250mm. Uložení nosníků a celého stropu bude na zdivu překrytém
těžkou  asfaltovou  lepenkou.  Konstrukce  bude  provedena  ve  stejném  systému  jako  zdivo.  Do
betonové zmonolitňující desky bude vložena svařovaná síť vel. ø 6,0x100/6,0x100 mm. Při montáži
skládaného stropu je nutno dodržovat technologický postup vybraného výrobce a platnou ČSN pro
tyto  skládané  stropy  zejména  s důrazem  na  dodržováním  požadovaného  počtu  podpěr,  jejich
vzdáleností, doby jejich použití a zatěžování stropů během zrání betonu.

Nad skladem bude provedena jednoplášťová plochá střecha s povlakovou krytinou z PVC
fólie.

6. Úpravy povrchů

61 - Vnitřní omítky a povrchy

Na  všech  vnitřních  zdech  bude  provedena  nová  vápenná  omítka  dvouvrstvá  štuková  nebo
jednovrstvá  s  keramickým obkladem na  základní  spojovací  cementový postřik  s min.  pokrytím
aspoň 50% povrchu zdiva. 

62 - Vnější omítky a povrchy

Vnější omítka bude provedena jako dvouvrstvá, kde bude jádrová omítka upravena probarvenou
omítkou tl.2mm na stěrce z tmelu s výztužnou tkaninou .  

Venkovní sokl bude upraven tenkovrstvou stěrkovou hmotou vyztuženou sklotextilní síťkou s
mozaikovou omítkou.

63 - Podlahové konstrukce

Stávající  podlahy  skladu  budou  vybourány  veptně  podkladních  vrstev  a  podlaha  bude
provedena nově jako betonová. Pod podlahou bude podkladní betonové mazanina v tl. min 100 mm
z betonu C12/15 (B15) vyztužené svařovanou sítí S6,0/150x6,0/150. 

64 – Osazování výplní otvorů

V objektu budou osazena dřevěná okna i dvoukřídlová vrata. 

712 – Povlakové krytiny, parozábrany a pojistné fólie 

Střešní  krytina pultové střechy  -  bude provedena z měkčeného PVC s výztuží  z  polyesterové
mřížky tl.1,5mm pro mechanické kotvení se sníženou reakcí na oheň Broof  (t3) (např. DEKPLAN
76 ) - odstín  tmavě šedý na separační vrstvu ze skleněného rouna (např. FiltekV min 300g/m2)
položenou volně na tepelnou izolaci. Spoje fólie budou horkovzdušně svařeny. Hydroizolační fólie
bude  kotvena  po  celém  obvodu  u  atiky  a  okapu  pomocí  povrchově  upravených  systémových
kotevních plechů (např. Viplanyl). Kotvení plechů bude provedeno do zdiva a do  betonu  pomocí
vrutů.  Spoje  plechů  a  kotevní  prvky  (šrouby,  nýty)  nutno  přelepit  separační  páskou  a  převařit
páskem fólie. 

Použité kotevní plechy jsou z pozinkované oceli tl.0,7 mm s horním povrchem s naválcovanou
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Rekonstrukce bývalého kláštera v Zašové str.6

SO 03 - Stavebně konstrukční řešení – Technická zpráva

fólií dle použité krytiny (např.Viplanyl), spoj s krytinou se provede natavením. 
Krytina na střeše bude kotvena mechanicky ve spojích folie kotevními prvky do betonu kotvami

pro ploché střechy (např. EJOT), které budou prodloužené o tloušťku tepelné izolace. 

764 - Klempířské konstrukce

Okenní parapety budou provedeny z lakovaného Al u plechu tl. 0,7mm včetně kotevních a
připojovacích prvků. 

766 – Truhlářské konstrukce

Práce  zahrnují  dodávku  a  montáž  dřevěných oken  včetně  vnitřních  parapetních  desek,
vnitřních a vnějších dvoukřídlových dřevěných dveří – vrat. 

Dřevěná  okna  budou  jednoduchá  otevíravá  se  zasklením  izolačním  dvojsklem  s
celoobvodovým těsněním. Materiál masiv dřevo (smrk lepený vícevrstvý profil).

Nová vrata jsou svlaková, prknenná. Z interiérové strany budou přiznána svislá prkna, které
budou  svázána  vodorovnými  svlaky.  Z  exteriérové  strany  budou  dveře  opatřeny  kazetovým
dřevěným obkladem, zárubeň bude dřevěná rámová.

Osazení nových oken, parapetních desek, dveří, zárubní a dalších výrobků provést dle daného
rozsahu. Výrobky po osazení do zdiva budou těsněny po obvodu polyuretanovou pěnou a spáry
před omítkami doporučujeme uzavřít  těsnicími pásky, vloženými připojovacími profily pro styk
s omítkou a komprimačními páskami pro zatěsnění rámů po celém obvodu - dle ČSN 74 6077. 

777- Podlahy betonové

Podlaha ve skladu bude provedena z betonové mazaniny .

783 - Nátěry  

Klempířské prvky jsou s dodanou povrchovou úpravou, nutno dodatečné řezné hrany upravit
v odstínu kompletizovaných prvků - v odstínu tmavě šedém. 

784 - Malby  

Povrchy omítek budou  vymalovány malířským bílým nátěrem s vysokým podílem bílých
plniv  nebo  v  obytných  místnostech  nebo v teplém  světlém  odstínu  v souladu  s vybavením
interiérem. 

787 - Zasklívání

Zasklení je součástí dodávky výplní otvorů. Pro zasklení bude použito jednoduché zasklení a
standardní izolační dvojsklo vč. prosklených částí dveří a oken .

Přístřešek mezi budovamu A1 a A2 bude s proskleným zastřešením minerálním čirým sklem
tl. 10 mm (ESG bezpečnostní), nosníky/ukotvení je z nerezových prvků. 

96+97 - Bourání a podchycování, sanace zdiva, demontáže

Před zahájením stavby skladu bude provedena demolice stávajícího skladu

- bude demontován dřevěný přístřešek

- bude kompletně rozebrána pultová střecha

- budou vybourány veškeré stěny, podlahy a budou odbourány stávající základy
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Rekonstrukce bývalého kláštera v Zašové str.7

SO 03 - Stavebně konstrukční řešení – Technická zpráva

Odvoz vybourané suti a vybouraných hmot bude proveden na řízenou skládku. 

c)  Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení   

uvažovaných při návrhu konstrukce  vycházejí z daného účelu jednotlivých prostorů a namáhání
konstrukcí budovy dle platné ČSN 73 0035 v platném znění včetně úpravy pro zatížení sněhem
z r.2006

Zašová – nadmořská výška 348m n.m.

Klimatická zatíženízatížení sněhem           sk = základní pro oblast III. 1,5 kN/m2

zatížení větrem                                                vbo  = pro II.oblast 25m/s 

d)  Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů a technologických postupů.    

Veškeré práce budou prováděny v součinnosti s pracovníky NPÚ. 

e)  Technologické podmínky postupu prací  

Při provádění jednotlivých prací je nutno dodržovat technické podmínky pro použití a zpracování 
dodávaných materiálů a podmínky výrobců.

f)  Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací  

Veškeré  bourací  a  výkopové  práce  budou  prováděny  postupně  s  maximální  opatrností  s
ohledem na stávající konstrukce a rozvody inženýrských sítí.  Před zahájením výkopových prací
musí být provedeno vytýčení všech sítí jejich správci.

g)  Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  

Na stavbě budou prováděny průběžné kontroly za účasti pracovníků NPÚ, MěÚ, stavebníka,
projektanta

h)  Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, literatury a software  
Zákon číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Vyhláška  MMR  č.  500/2006  Sb.  O  územně  analytických  podkladech,  územně  plánovací  dokumentaci  a  o
způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na výstavbu

Software : textový OpenOffice,  grafický program GstarCAD.

i)  Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby  

Požadavky nebyly stanoveny.

V Raškovicích    květen 2021

Ing. Blanka Křižková Ing. Václav Jurga
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