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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006Sb., o dokumentaci staveb 
(ve znění vyhl. 62/2013), příloha č.1.. Na základě ustanovení vyhlášky je dodrženo členění 
dokumentace na část A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí je přizpůsoben druhu a 
významu stavby nebo zařízení a podmínkám v území.  
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A.1. Identifika ční údaje 
 

 
A.1.1.  Údaje o stavb ě 

 
a) Název stavby  

 
            I/35, KŘIŽOVATKA SE SIL. III/4868 U ST ŘÍTEŽE 
 
           Stavba č:  327 162  7013 

 
b) Místo stavby  

 
 Kraj: Zlínský 
 Katastrální území: k.ú. Zašová (791164) , k.ú. Střítež nad Bečvou (757942) 
 

c) Předmět dokumentace  
 

Stavebními úpravami stávajícího křížení je snaha o zlepšení bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu všech účastníků a to zejména zlepšení křižovatkových pohybů: levého 
odbočení do Stříteže n/B od Rožnova n/B, levého odbočení do místní části Zašová přes 
úrovňový železniční přejezd P7420 (staničení km 7,234 - traťový úsek 2141), pravého odbočení 
do Stříteže n/B od Valašského Meziříčí a levého odbočení od Stříteže na Valašské Meziříčí. Byl 
vložen také pruh pro pravé odbočení na MK do Zašové (přes železniční přejezd) z důvodů 
provozu nákladních automobilů obsluhujících pilu. Dále stávající křižovatka nevyhovuje zejména 
z hlediska platné normy ČSN 73 6380 - Železniční přejezdy a přechody čl. 5.2.1, kdy hranice 
stávající křižovatky je téměř shodná s hranicí nebezpečného pásma přejezdu (P7420). Nový 
návrh tuto závadu eliminuje. 

Projekt také řeší nově situační zálivů zastávek IDS včetně usměrnění pohybu pěších. 
Přestavbou křižovatky bude umožněno samostatné levé a pravé odbočení v obou směrech 

z hlavní silnice I/35. Zkanalizováním jednotlivých křižovatkových pohybů dojde k lepší orientaci a 
ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.     

Dle rozhodnutí Drážního úřadu č.j.DUCR-34803/13/Sj, bude křížení P7420 jednokolejné 
neelektrifikované trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm v km 7,234 zabezpečeno 
přejezdovým světelným zabezpečením. 

Vlastník komunikace I/35 – stát v zastoupení ŘSD ČR - na tuto situaci musí reagovat 
vzhledem k bezpečnosti silničního provozu na silnici I/35 osazením nového SSZ na přilehlé 
křižovatce. 

 
 
A.1.2. Údaje o žadateli 

 Objednatel:   Ředitelství silnic a dálnic ČR  
  Na Pankráci 546/56,  
  145 05 Praha 4 
     Zastoupený: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín  
  Fügnerovo nábřeží 5476 
  760 01 Zlín 

 
 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace  
 
 

a) Hlavní projektant  PK Ossendorf, spol., s r.o. 
 Tomešova 503/1 
 602 00 Brno 
 IČ: 25564901 
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hlavní inženýr projektu:         Ing. Petr Bijok 
                                                tel. 543 516 543 
                                                 bijok@pk-ossendorf.cz 
vedoucí projektant:                 Ing. Jana Sismilichová, autorizovaný inženýr ČKAIT 

 v oboru          
                                                        dopravní stavby č.1003486 

                                                  tel. 543 516 511 
                                                  sismilichova@pk-ossendorf.cz 

 
 

b) Zhotovitelé jednotlivých částí  
 

Mostní objekty 
DOSING-Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o., Kounicova 13, 602 00 Brno 
odp. řešitel – Ing. Radek Pachl, autorizovaný inženýr ČKAIT pro mosty a inženýrské 
konstrukce, č. 1001116 
tel.: 541 218 956 
pachl@dosing.cz 
 
Přípojka NN, VO komunikace - křižovatka sil. I/35 a III/4868 
Puttner s.r.o, Šumavská 416/15, 602 00 Brno  
odp. řešitel  - Ing.Pala, autorizovaný technik ČKAIT pro obor technologická zařízení staveb 
č.1004531 
tel    541 212 156 
 pala@puttner.cz 
 
Přeložka vodovodů 
LDH spol. s r.o. 
Klíny 25, 615 00 Brno,  
odp. řešitel – Ing. Zbyněk Holešovský, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru 
vodohospodářských staveb č. 1001945 
 tel. 541 217 003 
 holesovsky@ldh.cz 
 
Světelné signalizační zařízení 
Obrdlík Luděk 
Ečerova 3, 635 00 brno 
Odp. řešitel – Ing. Luděk Obrdlík, autorizovaný inženýr ČKAIT pro obor Technologická zařízení 
staveb č. 1000695 
tel. 604 569 287 
obrdlik@pk-ssz-obrdlik.eu 
 
Předběžný inženýrsko-geologický průzkum 
GEOSTAR,spol.s r.o. 
Černovická 13, 617 00 Brno 
Odp. řešitel – Ing. Hauser, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru geotechnika č. 1001166 
Tel: 545210870 
hauser@geostar.cz  
 
Geodetické zaměření, záborový elaborát, zemědělská příloha 
IGM Brno s.r.o. 
Palackého 121, 612 00 Brno 
Odp. řešitel – Ing. Dušan, úředně oprávněný zeměměřičský inženýr, položka seznamu ČUZK 
č. 804/1995  
Tel: 602 770 657 
info@igm-brno.cz 
 
Dendrologický průzkum, vegetační úpravy 
ORDO s.r.o. 
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Vrázova 432, 664 61 Rajhrad,  
Odp. řešitel – Ing. Tomáš Horský, autorizovaný architekt ČKAIT pro obor zahradní a 
krajinářská tvorba č.02 977 
tel. 547 229 120 
horsky@cbox.cz 
 
Vyhodnocení dopadů stavby na životní prostředí  
Invec s.r.o. 
Rekreační 240/7e, 635 00 Brno 
odp. řešitel – Ing. Mynář, držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí MŽP č.j. 
44520/ENV/06 
tel. 603 223 591 
mynar@invek.cz 
 
Přeložky vedení SEK Telefónica O2 
LR CESARO, spol. s r.o. 
Novoměstská1a, 621 00 BRNO 
odp. řešitel – Ing. Rudolf Císař, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 
č. 1003584  
tel./fax: 543 236 668 
cesaro@telecom.cz 
 
Vyhodnocení záboru PUPFL 
LH Projekt 
Čichnova č.p. 386 
624 00, Brno 
odp. řešitel – Ing. Zdena Musilová, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se 
specializací pozemky, trvalé porosty včetně lesních, škody na porostech 
tel./fax: 541 219 027 
lhpro@lhprojekt.cz 
 
Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, BOZP   
Koordinátor BOZP 
Vypracoval - Ing. Petr Borecký, Rosická 620, 664 82 Říčany 
Odp. řešitel – Jaromír Borecký, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
ev. č. ROVS/555/2014 
petr.borecky@centrum.cz 
 
Dopravně-inženýrské podklady 
Ing. Zdeněk Kotek, tel. 549 240 391 
Skřivanova 14 
602 00  Brno 
 
Hydrologické údaje 
Povodí Moravy, Brno 
Dřevařská 11, 601 75  Brno  
Odpovědný řešitel - Ing. Vladislav Gimun, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
ČKAIT –  
č. 1001900 
tel. 541 637 272 
gimun@povodi.cz 
 
HG posouzení 
ENVI-AQUA, s.r.o. 
Blatného 1, 616 00 Brno 
Odpovědný řešitel – Ing. Suchna, odpovědná způsobilost v oboru: hydrologie, geologické 
práce – sanace 
tel. 541 214 615 
enviaqua@enviaqua.cz 
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A.2. Seznam vstupních podklad ů 
 

Jedná se o přílohy: 
 
G1 Geodetické zaměření  (IGM Brno, s.r.o.) 

G2 Předběžný inženýrsko-geologický průzkum  (Geostar,spol.s r.o.) 

G3 Dendrologický průzkum (Ordo .s r.o. - Ing. Horský) 

G4 Posouzení vlivu přeložky silnice I/35 a mostů 35-186 a 4868-1 na Hačovském 

 potoce (Povodí Moravy Brno) 

G5 Hydrologické posouzení (Envi-Aqua s.r.o) 

G6 Posouzení zásahu do ÚSES (Invek s.r.o) 

Dále byly použity následující materiály: 
 
• Územní plány všech dotčených obcí v dostupném stavu 
• Investiční záměr Dopravoprojekt Ostrava (rok 2006) 
• Údaje od Povodí Moravy 
• Technická studie - Přeložka silnice I/35 Zašová-Zubří (HBH, listopad 2008)  
• Dopravně-inženýrské podklady (Ing. Kotek) 
• Intenzity a koeficienty dopravy ŘSD 

 
 

A.3. Údaje o území 
 
a) Rozsah řešeného území 

Předmětná úrovňová křižovatka se nachází mimo zastavěné území v extravilánu na křížení 
stávajících silnic I/35, po které je veden evropský silniční tah E442 hranice SR (Makov) - 
Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí – Hranice – Olomouc - Hradec Králové – Liberec 
– Děčín a silnice III/4868 u obce Střítež nad Bečvou.  
Dle provozního staničení se úsek I/35 s křižovatkou nachází I/35 mezi KM 301,423 a 301,937. 
 

b) Dosavadní využití a zastav ěnost území 
Prostor křižovatky je ze severní strany souběžný s vedením trati ČD číslo 281 a z jižní strany s 
tokem řeky Rožnovské Bečvy. Stavba se týká výlučně úpravy stávající silnice I/35, III/4868, MK 
do Zašové a přidružených sjezdů na polní cesty.  
Stávající křížení nezajišťuje bezpečnost a plynulost silničního provozu všech účastníků, a to 
zejména u křižovatkových pohybů levého odbočení do Stříteže n/B od Rožnova n/B, levého 
odbočení do místní části přes úrovňový železniční přejezd, pravého odbočení do Stříteže n/B 
od Valašského Meziříčí a levého odbočení od Stříteže na Valašské Meziříčí.  
Stávající křižovatka nevyhovuje zejména z hlediska platné normy ČSN 73 6380 Železniční 
přejezdy a přechody čl. 5.2.1, kdy hranice stávající křižovatky je téměř shodná s hranicí 
nebezpečného pásma přejezdu.  
Tuto křižovatku využívají rovněž těžká nákladní vozidla pro svoz dřeva z blízké pily (s tradicí 
cca 50 let) především ve směru z místní komunikace na sil. I/35 na Valašské Meziříčí (přes 
obec Zašovou lze tento pohyb realizovat jen s obtížemi pro nedostatečné šířkové parametry). 
Při čekání vozidla v křižovatce zasahuje náklad dřeva do průjezdného průřezu dráhy, při 
odbočení vpravo najíždí do protisměru silnice I/35 (malý výjezdový oblouk).  
 

c) Údaje o ochran ě území podle zvláštních p ředpis ů 
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Během výstavby bude stavební činností dotčeno ochranné pásmo VN - firmy Ren Power,  NN 
– E.ON popř. veřejné osvětlení. Rozsah ochranných pásem a obecné požadavky s nimi 
spojené stanoví příslušná legislativa a příslušné technické normy. 
 
Provozní ochranná pásma: 
zákon 13/1997, §30 
silnice I. třídy – mimo zastavěné území 50 m od osy komunikace na obě strany 
silnice III. třídy – mimo zastavěné území 15 m od osy komunikace na obě strany 
 
Ochranná pásma podzemních vedení 
Vodovod DN do 500mm   1,5m   
Kabely VN     1,0m 
Kabely NN     1,0m 
Sdělovací kabely    1,5m 
 
Ochranné pásmo dráhy 
Stavba se nachází v ochranném pásmu regionální tratě – 60m, která vede přímo podél silnice 
I/35. 
 
Ochranné pásmo vodního zdroje 
Záměr zasahuje do ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Zašová (provozovatelé 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. a obec Střítež nad Bečvou). 
 
Chráněné území 
Dotčené území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Vsetínské 
vrchy. 
V rámci regionálního hydrogeologického průzkumu kvartérních fluviálních uloženin horního a 
středního toku řeky Bečvy, který byl prováděn od roku 1975 n.p. Geotest, byly v širším 
zájmovém území vybudovány trubní studny HV-1005 až HV-1010. Hydrogeologickým 
posudkem z roku 1977 byla ověřena vydatnost těchto studní (Kupec, 1977) přičemž k trvalému 
využívání byla doporučena studna HV-1006 v místě dnešní budovy úpravny vodního zdroje 
Zašová, provozovatel Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
 
Rožnovská Bečva je významným vodním tokem od ústí po pramen – správce Povodí Moravy. 
Hačovský potok není významným tokem. 
 
Záplavové území 
Záměr se nachází ve vyhlášeném záplavovém území vodního toku Rožnovská Bečva. 
Viz. popis objektu C101 – zpevnění násypového tělesa georohožemi. 
 

d) Údaje o odtokových pom ěrech 
Stavba se vzhledem k odvodnění poměrově blíží téměř výhradně plochám, které jsou 
převážně již jako dopravní plochy vymezeny a odvodněny. Stavbou tedy nedojde oproti 
původnímu stavu k výraznějšímu zvýšení povrchových vod. 
Dešťová voda z vozovky a přilehlých ploch je v současné době generelně odvedena přes 
zemní krajnice do nezpevněných souběžných příkopů (zejména podélně kolem trati ČD), 
situovaných při patě zemního tělesa nebo přímo za svahu přilehlý na terén.  
Proto je navržený systém odvodnění vozovky zachován – je založen na principu příkopů, kde 
srážková voda povětšinou vysychá. Dešťová voda z příkopu podél trati ČD je zaústěna do 
Hačovského potoka. Dešťová voda z příkopů na straně u Rožnovské Bečvy je odvedena do 
vsakovacího příkopu délky 100m (západní kvadrant křižovatky) umístěném mimo ochranné 
pásmo II. stupně vodního zdroje. A ve východním kvadrantu směrem k Rožnovské Bečvě je 
voda z příkopů odvedena do Hačovského potoka. 
Bylo zpracováno “Posouzení vlivu přeložky silnice I/35 a mostů ev.č. 35-186 a 4868-1 na 
Hačovském potoce na odtokové poměry na soutoku Rožnovské Bečvy a Hačovského potoka“ 
(vypracoval Ing. Gimun, Povodí Moravy). 
Bylo konstatováno, že se situace pro odtok potoka vybudováním nových mostních objektů 
zlepší. 
Dále bylo v elaborátu konstatováno, že pravobřežní inundace přeložkou silnice I/35 se projeví 
zvýšením hladiny stoleté povodně do 2,6cm. 
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e) Údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací 
Podkladem pro umístění a vymezení stavby byly územní plány dotčených obcí. 
Vzhledem ke koncepci dopravy územního plánu je předmětné řešení v této lokalitě v souladu. 
 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území 
Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění      
pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území.  
Dále obecné požadavky na umístění stavby stanoví Zákon 22/1997 Sb. Obecné technické 
požadavky na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, Vyhl. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhl. 137/1998 Sb. O obecných technických 
požadavcích na výstavbu a vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, vše 
v aktuálním znění. 
 

g) Údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 
Požadavky dotčených orgánů jsou/budou splněny, popř. jejich řešení odůvodněno (viz. příloha 
E.3 Zpráva o zapracování připomínek – až po proběhnutí vyjádření DOSS). 
 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba nevyžaduje výjimky nebo úlevové řešení. 
 

i) Seznam souvisejících a podmi ňujících investic  
V lokalitě se v současné době připravují jak drobné dopravní stavby k realizaci, které ovšem 
nebudou mít na tuto stavbu vliv, tak i větší. Konkrétně se jedná o technickou studii z listopadu 
roku 2008 s názvem „Přeložka silnice I/35 Zašová - Zubří, která naopak zásadně mění 
koncepci řešení tahu silnice I/35 včetně předmětného křížení. Vzhledem plánovanému roku 
realizace této stavby, která se předpokládá kolem roku 2040, je tato dokumentace pouze 
informativní a nemá na navržené řešení vliv.       
Potřebné úpravy souvisejících staveb budou provedeny před realizací záměru, popř. záměr 
tyto souvisejících stavby upraví. Záměr nevyžaduje realizaci žádné stavby před svým 
zahájením nebo dostavbu jiných staveb pro svou funkci po dokončení. Pouze bude potřeba 
provizorně zabezpečit přeložku sdělovacího kabelu před výstavbou zemního tělesa. 
 

j) Seznam pozemk ů a staveb dot čených provád ěním stavby (podle katastru nemovitostí)  
Stavbou budou dotčeny pozemky v katastrální území Zašová (791164) a Střítež nad Bečvou 
(757942). 
Detailní popis dotčených pozemků a zásahu na nich je součástí přílohy F1 – Záborový 
elaborát. 
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A.4. Údaje o stavb ě 

 
a) Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 

Jedná se o rekonstrukci. 
 

b) Účel užívání stavby 
     Stavebními úpravami stávajícího křížení průsečné křižovatky sil. I/35 (mezinárodní tah 
E442) se sil. III/4868 a MK od obce Zašová je snaha o zlepšení bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu všech účastníků, a to zejména zlepšení křižovatkových pohybů levého 
odbočení do Stříteže n/B od Rožnova n/B, levého odbočení do místní části přes úrovňový 
železniční přejezd, pravého odbočení do Stříteže n/B od Valašského Meziříčí a levého 
odbočení od Stříteže na Valašské Meziříčí. 
Je navrženo rovněž zřízení autobusových zálivů pro dopravu IDS, přechody pro pěší včetně 
ochranného ostrůvku a jeho nasvětlení. 
Součástí této úpravy je SSZ ve vazbě na přejezdové světelné zabezpečení přejezdu P7420 
(staničení km 7,234 - traťový úsek 2141) jednokolejné neelektrifikované trati Valašské Meziříčí 
– Rožnov pod Radhoštěm. 
 

c) Trvalá nebo do časná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) Údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů (kulturní památka apod.) 
Stavba nepodléhá památkové ochraně ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. ani žádný památkově 
chráněný objekt do obvodu stavby nezasahuje. 
 

e) Údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických 
požadavcích zabezpe čujících bezbariérové užívání staveb 

Obecné požadavky na umístění stavby stanoví Zákon 22/1997 Sb. Obecné technické 
požadavky na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, Vyhl. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhl. 137/1998 Sb. O obecných technických 
požadavcích na výstavbu a vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, vše 
v aktuálním znění. 

 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
Projekt řeší vhodné úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Chodníky 
v místech přechodů přes komunikace budou mít snížený obrubník a budou opatřeny 
signálními pásy spojujícími varovné pásy s vodícími liniemi. Signální a varovné pásy budou mít 
odlišnou hmatovou a barevnou strukturu od okolního povrchu.  
Návrh stavebních opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace bude 
proveden v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Tam, kde to stavebně technické podmínky 
dovolí, jsou navrženy následující úpravy:  
Chodníky: 
maximální navrhovaný příčný sklon je 2%.  
Povrch ploch pro pěší splňuje požadavek na koeficient smykového tření 0,5 + tgα, kde α je 
úhel, který svírá podélný sklon s vodorovnou). Podél chodníků je minimálně na jedné straně 
zřízena umělá vodící linie ve formě zvýšeného obrubníku výšky +0,07m. 
výškové rozdíly v rámci bezbariérových pěších tras nepřesahují hodnotu 0,02 m 
Přechody pro chodce: 
na rozhraní vozovky a chodníku jsou v místech pro přecházení provedeny snížené obruby 
s výškovým rozdílem max. 0,02 m, 
navazující šikmé plochy na chodnících jsou provedeny ve sklonu max. 1:8 (12,5%) a 1:12 
(8,33%) 
místa přiléhající sníženým obrubám jsou opatřena varovnými pásy (š. 0,4 m), které jsou 
v případě přechodů pro chodce propojeny signálními pásy (š. 0,8 m) s vodícími liniemi 
(varovné a signální pásy budou z reliéfní dlažby kontrastní barvy) 
 
Nástupiště BUS  
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budou vybavena kolmým signálním pásem š=0,80m, 1,50m od čela nástupiště a 
kontrastním pásem š=0,20m vzdáleném 0,30m od nástupištní hrany. Výška nástupní hrany je 
+0,20m. 

Detailní návrh viz. příloha D5 Úpravy pro OSSPO. 
 

f) Údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů a požadavk ů vyplývajících z jiných 
správních p ředpis ů 
Požadavky dotčených orgánů jsou/budou splněny, popř. jejich řešení odůvodněno (viz. příloha 
E.3 Zpráva o zapracování připomínek – až po proběhnutí vyjádření DOSS). 
 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba nevyžaduje výjimky nebo úlevové řešení. 
 

h) Navrhované kapacity stavby 
Celkový rozsah stavby: 
délka upravovaného úseku hlavní trasy I/35:  516 m 
plocha vozovky silnice I/35  8023 m2 
plocha vozovky silnice III/4868  1140 m2  
plocha chodníků cca   546 m2 
úprava autobusových zastávek  3 ks 
nové mostní objekty přes Hačovský potok  2 ks 
 
Celková bilance zemních prací: 
Bourání stmelených stávajících vozovek:  1 220 m3 
Výkop:  1 470 m3 
Násyp:  14 200 m3 
Homogenizace - zlepšení podloží:  5 150 m3 
Hospodaření s ornicí 
Sejmutí ornice (30cm):  3 850 m3 
Ohumusování:  3 210 m3 
Poz: (Předpoklad ohumusování - svahy tl. 15 cm, rekultivační plochy tl. 30 cm) 
 
Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikací 
Podrobný výpočet je součástí přílohy F7 Dopravně-inženýrské podklady. Na základě 
provedených výpočtů bylo ověřeno, že v řešeném úseku úrovňová křižovatka v upravené 
zlepšené podobě se SSZ i pro výhledová období vyhoví (rok 2037). Intenzity dopravy pro tento 
výpočet byly zjištěné při Celostátním sčítání dopravy v roce 2010 a (2005) v místě křižovatky, 
na sčítacím profilu číslo 7 – 0190. 

 
Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 
Nejsou žádné zvláštní požadavky. Bude upřesněno v dalším stupni PD. 

 
Intenzita dopravy, skladba dopravního proudu, kapacita komunikací 
Detaily viz. příloha F7. 

 
 

i) Základní bilance stavby 
U liniových staveb se neřeší.  

 
Odborný odhad množství dešťových vod 
Stavba se vzhledem k odvodnění poměrově blíží téměř výhradně plochám, které jsou 
převážně již jako dopravní plochy vymezeny a odvodněny. Stavbou tedy nedojde oproti 
původnímu stavu k výraznějšímu zvýšení povrchových vod. 
 
Bylo zpracováno “Posouzení vlivu přeložky silnice I/35 a mostů ev.č. 35-186 a 4868-1 na 
Hačovském potoce na odtokové poměry na soutoku Rožnovské Bečvy a Hačovského potoka“ 
(vypracoval Ing. Gimun, Povodí Moravy). 
Bylo konstatováno, že se situace pro odtok potoka vybudováním nových mostních objektů 
zlepší. 
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Dále bylo v elaborátu konstatováno, že pravobřežní inundace přeložkou silnice I/35 se projeví 
zvýšením hladiny stoleté povodně do 2,6cm. 
 
Odpady 

 
Obecné požadavky pro zajištění provozu odpadového hospodářství vyplývají z platné    

legislativy. V případě původce odpadů jsou základními legislativními zdroji – 
• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 
• Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

• Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
• Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu 
 
Dále pak: 

• Plán odpadového hospodářství příslušného kraje 
 
S odpadem bude nakládáno v hierarchii dle uvedeného zákona: 

• recyklovatelný odpad půjde na recyklaci, 
• spalitelný ke spálení, 
• nespalitelný odpad na povolenou skládku. 

 
Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními pracemi a 

výstavbou, jsou druhově zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. 
 

Název odpadu dle 
Katalogu odpadů 

Katalogové 
číslo 

Charakteristika   odpadu - 
proces vzniku 

Způsob odstranění 

Obaly se zbytky 
nebezp. látek 

15 01 10 obaly od nátěrových a 
izolačních hmot 

předání oprávněné osobě na 
recyklaci 

Beton 17 01 01 vybouraný mat. – zdivo, 
základy, drobné objekty 

předání oprávněné osobě na 
recyklaci 

Směsný stavební a 
demoliční odpad 

17 01 07 materiál z bourání předání oprávněné osobě na 
recyklaci 

Sklo 17 02 02 výplň oken předání oprávněné osobě na 
recyklaci 

Asfaltové směsi 
neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

17 03 02 
materiál z vybouraných 
vrstev vozovek 

předání oprávněné osobě na 
recyklaci 

Kovy 17 04 00 materiál vybouraných sloupů odevzdání do sběrných surovin k 
recyklaci 

Železo a ocel 17 04 05 oplocení, drobné konstrukce 
předání vlastníkovi, předání k 
recyklaci 

Kabely 17 04 11 zrušené kabely 
předání oprávněné osobě na 
recyklaci 

Výkopová zemina 
nebo kameny 17 05 

materiál z výkopu, 
nestmelené vrstvy vozovek  

zpětný zásyp, uložení přebytku  
na deponii (trvalou či dočasnou) 

Izolační materiál 
s obsahem 
azbestu 

17 06 01 
zbytky izolačních materiálů 
objektů IS 

předání oprávněné osobě na 
recyklaci 

Směsný 
komunální odpad 

20 03 01 odpad z kanceláří zařízení 
staveniště 

pravidelný svoz komunálního 
dopadu 



     PK OSSENDORF s.r.o, Tomešova 1, 602 00 Brno, tel.: 543 516 526, fax.: 543 516 528, e-mail: info@pk-ossendorf.cz  
Akce: I/35, KŘIŽOVATKA SE SIL. III/4868 U STŘÍTEŽE           Stupeň: Aktualizace DÚR 

 

A_PZ_DUR-Stritez-499-sis_M.doc 11

 
Vlastní demoliční práce budou spočívat ve vybourání stávajících zpevněných ploch,  

demolice propustku a mostního objektu. Materiál bude odvezen na specializované skládky 
odpadu, které budou přesně určeny v dalším stupni projektové dokumentace.  

Vrchní živičný kryt vozovek bude odfrézován, podkladové konstrukční vrstvy 
odbagrovány. Ostatní stavební konstrukce (obrubníky apod.) a doprovodné stavby zahrnuté do 
demolic budou rozebrány. Části kovových konstrukcí budou využity jako druhotná surovina. 

Při pokládání krytu vozovky a provádění ostatních stavebních prací mohou v místě 
stavby vznikat další odpady. Jedná se o odpady převážně z čištění stavebních strojů a 
asanace případné kontaminace půdy nebo vozovky v případě havárie dopravních prostředků 
nebo stavebních strojů, jejich skutečně vzniklé množství bude známo až v průběhu provádění 
stavby. Množství těchto odpadů bude minimalizováno požadavkem na ekonomickou 
efektivnost stavby. 
 

 
Emise 
 

Záměr nevyvolává nárůst dopravy v lokalitě ani nevyžaduje žádné trvalé zařízení 
zvyšující emise, nedojde tedy ke zhoršení emisní situace. 
 
 

j) Základní p ředpoklady výstavby 
 

Záměr bude předběžně realizován v roce 2017 - 2018, časová náročnost bude 1 
stavební sezóna. 

Stavba má díky svému situování zaručeny kvalitní příjezdové trasy ke staveništi ze 
silnice I/35 z obou směrů. Stavební činnost tak může probíhat z obou směrů. Stavba vyvolává 
potřebu přeložek inženýrských sítí. Při stavbě musí být zajištěny a značeny koridory pro pěší. 
Žádné další zvláštní územně technické požadavky v průběhu zpracování PD nebyly vzneseny.  

Zařízení staveniště bude situováno uvnitř areálu, budou zvoleny dostatečně únosné 
plochy, které budou následně zapraveny a zrekultivovány, popř. po dohodě s investorem bude 
rozhodnuto o dalším nakládání s plochami. 
Obecně lze shrnout požadavky do následujících zásad: 

- musí být zabezpečeno dodržování předpisů při hospodaření s odpady během výstavby (zák.č. 
185/2001 Sb., Zákon o odpadech, v platném znění) č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky 
MŽP č. 381/2001 Sb. A č.383/2001 Sb. 

- na území není možno těžit zemní hmoty, nesmí zde být prováděna výstavba nesouvisející 
s vodárenským provozem provozovatele jímacího území a správce pásma, 

- platí zde zákaz skladování a přepravy ropných a toxických látek a látek, které by jakkoli mohly 
ohrozit kvalitu podzemní vody a povrchové vody v Rožnovské Bečvě a náhonu uvnitř pásma, 

- nesmí být přiváděny odpadní vody, nesmí se zavlažovat podmokem, 

- nelze zde provozovat zařízení se soustředěnou infekcí, kafilerie, jatka, spalovny odpadů, nelze 
skladovat přípravky pro chemickou ochranu rostlin a rozpustná průmyslová hnojiva, 

- na území ochranného pásma II. stupně nesmí být skládky městských a průmyslových odpadů, 
fekálií a kalů a jakýchkoliv materiálů s obsahem radioaktivních látek a toxických složek. 

- bude vypracován detailní postup a harmonogram stavby záměru, se kterým budou 
obeznámeni provozovatelé vodních zdrojů v území, tedy Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., a 
obec Střítež nad Bečvou.  

- Pro plánované použití přepravní techniky a zemních strojů bude vyhotoven havarijní plán 
odsouhlasený provozovateli vodních zdrojů v území, tedy Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 
a obcí Střítež nad Bečvou. 

- Pro zemní a stavební práce používat pouze stroje, zařízení a nástroje v bezvadném 
technickém stavu.  
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- Parkování, údržba přepravní techniky a zemních strojů a případné čerpání pohonných hmot 
bude prováděno vně ochranného pásma vodního zdroje Zašová a vně ochranného pásma 
vodního zdroje Hrachovec.  

- Při provádění zemních prací zabránit průniku srážkových vod z povrchu terénu do stavební 
jámy a na hladinu podzemní vody. 

- Zemní práce spojené s odtěžbou podložních zemin budou prováděny v období, kdy lze 
předpokládat nízký stav hladiny v Rožnovské Bečvě. Dle tabulky č. 4 v příloze G5, jde o 
měsíce srpen až listopad. 

-  Provádění zemních prací bude prokázáno monitoringem podzemní vody ve studních 
prameniště Zašová (5 ks), a monitoringem povrchové vody na třech profilech (nad prostorem 
stavby, v místě začátku umělého náhonu u toku Bečvy a na náhonu v úrovni prameniště),  a to 
v měsíčních intervalech, dále před realizací a minimálně ve dvou termínech po jejich ukončení, 
(cca 1 týden a 2 měsíce po ukončení terénních prací). Monitoring kvality podzemní vody bude 
zaměřen zejména na zjištění koncentrací uhlovodíků C10 - C40 a popřípadě na stanovení 
dalších vybraných parametrů (např. pH, konduktivita, chloridy, sírany, stopové kovy).  

- Po ukončení výstavby záměru je doporučeno provádět pravidelný monitoring kvality podzemní 
a povrchové vody v území. S ohledem na skutečnost, že v současnosti je jímána podzemní 
voda pouze ze studny S5, doporučujeme odběry provádět pouze z tohoto objektu, dále na 
začátku umělého náhonu a z Rožnovské Bečvy v úrovni mostu silnice III/4868. Monitoring je 
doporučen provádět v intervalu 2 x ročně (jarní a podzimní termín) na stanovení obsahů 
uhlovodíků C10 - C40 a chloridů.  

 
Další opatření: 

- Bude provedena ochrana určených dřevin a porostů, kácení dřevin bude prováděno mimo 
vegetační období. 

- Při výstavbě musí být dodržováno časové určení pro provádění prací s ohledem na stanovené 
hygienické limity (denní a noční doba). 

- Vhodná volba stavebních technologií s ohledem na omezení účinků vibrací a hluku. 

- Recyklace vytěženého živičného materiálu, resp. jeho zpracování spec. firmou. 
Zahájení zemních prací bude v dostatečném předstihu oznámeno Archeologickému ústavu AV 

ČR (případně dle potřeby z 
 

k) Orienta ční náklady stavby 
 
Odhad stavebních nákladů................XX Kč (bez DPH) – bude doplněno. 
 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 
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