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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaSkou 499/2006Sb., o dokumentaci
staveb (ve znéni vyhl. 62/2013), pfiloha ¢.1.. Na zé&kladé ustanoveni vyhlasky je dodrzeno
¢lenéni dokumentace na €ast A az E stim, Ze rozsah a obsah jednotlivych ¢&asti je
pfizpusoben druhu a vyznamu stavby nebo zafizeni a podminkam v Gzemi.
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B.1. Popis Uzemi stavby
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Charakteristika stavebniho pozemku

Tato dokumentace pro Uzemni rozhodnuti navazuje zpracovany investiéni zamér
firmou Dopravoprojekt Ostrava z roku 2006.

Pfedmétna arovriova kfizovatka se nachazi na kfizeni stavajicich silnic 1/35, po které
je veden evropsky silniéni tah E 442 hranice SR (Makov) — Roznov pod RadhoStém —
ValaSské Mezifi¢i — Hranice — Olomouc - Hradec Kralové — Liberec — D&Cin a silnice 111/4868 u
obce Stfitez nad Becévou, ktera dale pokracuje do obce Vid¢e a koné&i v Roznové pod
RadhoStém. Do kfizovatky je dale zapojeno rameno mistni Ucelové komunikace propojujici
obce ZaSova — Zubfi, ktera v tésné blizkosti kFizi aroviové Zelezni¢ni regionalni trat’ ¢islo 281
kfizovatka je prise¢na s mirnym dhlem kfizeni a mirnym odsazenim ramen kFizovatky.

Dle rozhodnuti Drazniho afadu ¢.. DUCR-34803/13/Sj, bude kfizeni P7420
jednokolejné neelektrifikované trati ValaSské Mezifici — Roznov pod RadhoStém v km 7,234
zabezpeceno prejezdovym svételnym zabezpecenim.

Vlastnik komunikace 1/35 — stat v zastoupeni RSD CR - na tuto situaci musi reagovat
vzhledem k bezpec€nosti silniéniho provozu na silnici 1/35 osazenim nového SSZ na prilehlé
kfizovatce.

Dle stavajiciho provozniho stani¢eni se Usek 1/35 s kfizovatkou nachazi 1/35 mezi
KM 301,423 a 301,937.
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Obr. Poloha stavby v §irSim Gzemi

b) Vycet a zaveéry provedenych pr tzkum @ a rozbor G

Geologie uzemi

(vyriatek z pfilohy G2 — pfedbézny inZenyrsko-geologicky prdzkum)

Z hlediska regionalniho geologického ¢lenéni nalezi zajmové Uzemi k flySovému pasmu
Zapadnich Karpat, jeho dil¢i skupiné magurské a jednotce racanské. V SirSim okoli zajmové
lokality vystupuji sedimenty zlinského souvrstvi a zastoupeny jsou kfivské vrstvy. Jedna se o
flySovy vyvoj s pfevahou vapnitych jilovcu s polohami organodetritickych piskovcl stafi spodni
oligocén az svrchni eocén.

Kvartérni pokryv je zastoupen fluvialnimi uloZzeninami Roznovské Beévy. Spodni polohu tvori
Stérkopiscité sedimenty s riznym obsahem jilu a valouny piskovcl a jiloved. Na nich jsou

uloZzeny povodnové hliny a jily ¢asto sobsahem valouna Stérka, popf. pisku. Pod
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Stérkopiscitou polohou byly v hlubSich vrtech zastizeny jily vzniklé zvétranim podloznich jilovci
a pravdépodobné v kvartéru pfemisténé.
NejmladSimi uloZzeninami jsou antropogenni navazky silnic a cest.

Hydrogeologické pom éry

(vyriatek z prilohy G2 — pfedbézny inZenyrsko-geologicky prdzkum)
Sledovana oblast nalezi hydrogeologickému rajénu 163 — Fluvialni sedimenty v povodi Becvy
(Kupec in Michligek et al. “Hydrogeologické rajony CSR*, 1986). Pro nase Ucely ma vyznam
nejmladsSi — dadolni Stérkovéa terasa Roznovské Belvy. Poevnim izolatorem Gdolni Stérkové
terasy jsou jily vzniklé zvétranim podloznich paleogennich jilovct. Stérkové sedimenty Gdolni
terasy vytvareji jednotny hydrogeologicky celek s pralinovou propustnosti a volnou nebo jen
mirné napjatou hladinou podzemni vody. Jednotkové vydatnosti trubnich studni dosahuji
v zajmovém Uzemi nejCastéji hodnot do 0,2 I/s, v blizkosti toku az 1 I/s. Pfi obou extrémnich
stavech sméfuje proud podzemni vody v Gdolni nivé v rizné Sikmém udhlu k fece, ktera plni az
na kratké Casové Useky enormni vodnosti funkci drénu. Soucinitel filtrace fluvidlnich Stérkd
v Useku stfedniho toku (zajmové Gzemi) dosahuje pramérné hodnoty 5,1.10-4 m/s, soucinitel
prato¢nosti (transmisivity) 1,5.10-3 m2/s, odpovida tedy tfidé transmisivity stfedni az vysoké.
Dotace prvni zvodné se uskute€riuje pfevazné infiltraci atmosférickych srazek v SirSim okoli, v
zavislosti na mife propustnosti pokryvu a zvétralinového plasté. Rezim kvartérni zvodné je
zavisly na rezimu stavll hladiny v povrchovém toku, tedy sezénné kolisa. V nasledujici tabulce
jsou uvedeny hloubky narazené a ustalené hladiny podzemni vody v jednotlivych sondach pod
terénem a jejich nadmorska vyska.
Obr. hladiny podzemnich vod
(Jednotliva umisténi vrtd jsou patrna v situace v priloze G2)

v HPV narazena HPV ustélena HPV narazena HPV ustélena
rty . .

(m pod terénem) (m pod terénem) (mn.m.) (m n.m.)
V1 2,8 2,5 326,8 327,1
V2 2,7 2,3 327,3 327,7
V3 2,3 1,8 326,9 327,4
V4 2,7 2,3 328,6 329,0
V5 2,9 1,9 326,5 327,5
V6 - - - -
V7 2,5 3,0 327,8 327,3
V8 2,5 2,3 327,7 327,9
V9 6,0 59 327,4 327,5
V10 2,8 2,2 327,5 328,1
V11 - - - -
V12 - - - -

c) Stavajici ochranna a bezpe €nostni pasma

Béhem vystavby bude stavebni ¢innosti dot€éeno ochranné pasmo VN - firmy Ren Power, NN
— E.ON popf. vefejné osvétleni. Rozsah ochrannych pasem a obecné poZadavky s nimi
spojené stanovi pFislusSna legislativa a pfislusné technické normy.

Provozni ochranna pasma:

zakon 13/1997, 830

silnice I. tFidy — mimo zastavéné Uzemi
silnice Ill. tfidy — mimo zastavéné uzemi

50 m od osy komunikace na obé& strany
15 m od osy komunikace na obé strany

Ochranna pasma podzemnich vedeni

Vodovod DN do 500mm 1,5m
Kabely VN 1,0m
Kabely NN 1,0m
Sdélovaci kabely 1,5m

Ochranné pasmo drahy
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Stavba se nachazi v ochranném pasmu regionalni traté — 60m, ktera vede pfimo podél silnice
1/35.

Ochranné pasmo vodniho zdroje
Zamér zasahuje do ochranného pasma II. stupné vodniho zdroje ZaSova (provozovatelé
Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. a obec Stfitez nad Becvou).

Chranéné uzemi

Dotéené Uzemi je soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) Vsetinské
vrchy.

V ramci regionalniho hydrogeologického prizkumu kvartérnich fluvialnich uloZenin horniho a
stfedniho toku feky Becvy, ktery byl provadén od roku 1975 n.p. Geotest, byly v SirSim
zajmovém Uzemi vybudovany trubni studny HV-1005 aZz HV-1010. Hydrogeologickym
posudkem z roku 1977 byla ovéfena vydatnost téchto studni (Kupec, 1977) pfi¢emz k trvalému
vyuzivani byla doporu¢ena studna HV-1006 v misté dnesni budovy Upravny vodniho zdroje
ZaSova, provozovatel Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s.

Roznovska Becva je vyznamnym vodnim tokem od Usti po pramen — spravce Povodi Moravy.
Hacovsky potok neni vyznamnym tokem.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolované  mu Gzemi apod.
Z&plavové uzemi
Zamér se nachazi ve vyhlaSeném zéplavovém lGzemi vodniho toku Roznovské Becva.
Viz. popis objektu C101 — zpevnéni nasypového télesa georohozemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pom éryv
Uzemi

Navrh stavby spojuje feSeni dopravnich a obsluznych funkci v Gzemi s ohledem na
Ucel stavby, kterym je zajiSténi plynulosti dopravy na hlavni komunikaci a bezpecnosti
silniéniho provozu zejména pfi realizaci pfislusnych kfizovatkovych pohybu.

Reseni je zpracovano na zakladé pozadavkt zadavatele na nové $itkové usporadani a
parametry silnice v trase a kfizovatce, pfi maximalnim vyuziti stavajicich pozemkd. Celé feSeni
je navrzeno tak, aby zabory sousednich pozemku byly pokud mozno minimaini.

Na architektonické FeSeni nejsou vzhledem k charakteru stavby kladeny zadné
architektonické naroky.

Dopravni obsluha je v feSené oblasti zajiStovana vyhradné po silni¢ni siti. Na paterni
komunikaci, kterou je silnice 1/35, navazuji v pficnych smérech silnice [11/4868 a mistni
komunikace, po nichz jsou zpfistupnény pfilehlé obce. Pozemky pfiléhajici k silnici 1/35 od feky
Becvy jsou povétSinou vyuzivany k zemédélskym Gcelim. Jejich pfistupnost je zajiSténa a
nemeéni se.

Stavebni Upravy jsou navrzeny tak, aby pfispély v maximalni mozné mife k nezhorSeni
Zivotniho prostiedi. ReSeny prostor bude dopln&n vegeta&nimi prvky, které budou plnit funkci
krajinotvornou a hygienickou. Stavba nevyvola jiné negativni vlivy na zdravi ani na Zivotni
prostredi.

Oproti stavajicimu stavu nebude stavba zatézovat okoli vétSim hlukem ani prasnosti.

DeStova voda z vozovky a pfilehlych ploch je v sou¢asné dobé generelné odvedena
pfes zemni krajnice do nezpevnénych soub&znych prikopli (zejména podélné kolem trati CD),
situovanych pfi paté zemniho télesa nebo pfimo za svahu pfilehly na terén.

Proto je navrzeny systém odvodnéni vozovky zachovan — je zaloZzen na principu

pFikopll, kde sraZkova voda povétSinou vysycha. Déstova voda z prikopu podél trati CD je
zausténa do Hacovského potoka.
DeStova voda z pfikopu na strané u Roznovské Becdvy je odvedena do vsakovaciho pfikopu
délky 100m (zapadni kvadrant kfizovatky) umisténém mimo ochranné pasmo Il. stupné
vodniho zdroje. A ve vychodnim kvadrantu smérem k RoZnovské Becvé je voda z pfikopu
odvedena do Hacovského potoka.
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Stavba se vzhledem k odvodnéni pomérové blizi témér vyhradné plocham, které jsou
pfevazné jiz jako dopravni plochy vymezeny a odvodnény. Stavbou tedy nedojde oproti
puvodnimu stavu k vyraznéjSimu zvySeni povrchovych vod.

Bylo zpracovano “Posouzeni vlivu prelozky silnice 1/35 a mosta ev.C. 35-186 a 4868-1 na
Hacovském potoce na odtokové poméry na soutoku Roznovské Becvy a Hacovského potoka“
(vypracoval Ing. Gimun, Povodi Moravy).

Bylo konstatovano, ze se situace pro odtok potoka vybudovanim novych mostnich objektd
zlepsi.

Dale bylo v elaboratu konstatovano, ze pravobfezni inundace prelozkou silnice 1/35 se projevi
zvySenim hladiny stoleté povodné do 2,6cm.

f) PoZadavky na asanace, demolice a kacenid Fevin
Asanace dfevin a porostu zahrnuje na pfilehlych svazich silniéniho télesa. Rozsah dotéenych
drevin a porostl je zfejmy z pfilohy G3 - Dendrologicky prazkum. V rozsahu stavby se
nachéazeji cenné dreviny i mladé naletové dreviny. Dfeviny budou v nezbytné nutném rozsahu v
prostoru kfizovatky vykaceny. VeSkeré kaceni probéhne v dobé vegetac¢niho klidu.

Ceny jsou stanoveny dle metodiky CUOP Praha platné pro uréeni ceny dfevin v ramci CR. Pro
stanoveni ceny byly uplatnény cenové odpoéty a navySeni vzhledem ke zdravotnimu stavu
drevin, lokalité a prekryvnosti porostu.

Celkem bylo na sledované lokalité nalezeno 53 ks solitérnich strom(, 16 kefl a kefovych
porostl, 3 smiSené porosty kefl a stromu a 16 porostd stromovych. Z toho je k asanaci, nebo
u porostl k ¢astecné asanaci, v rdmci stavby ,rekonstrukce kfizovatky silnic 1/35 a 111/4868 u
Stfiteze " navrZzeno 13 solitérnich strom(, 3 kefe a kefové porosty o ploSe 52,8m2 a 5 porost(
stromovych o ploSe 2 722,0m2 v celkové hodnoté 710 361,- K&.

Celkova cena vSech dfevin, nalezenych na lokalité budouci stavby €ini 4 526 753,-K¢.

K povoleni kaceni dfevin rostouci mimo les dle zakona 114/1992 sh. ve znéni pozdéjSich
predpisu podléha drevina s obvodem kmene nad 80 cm ve vySce 1,3 m a porost drevin
ploSného rozsahu nad 40 m2. Témto parametrim odpovidaji v ndvrhu asanace 2 ks
solitérnich stromu (Cislo 43, 44) a 8 stromovych porostu vcetné ¢asteénych asanaci (S6 —
S13).

Celkovéa hodnota dfevin podléhajicich povoleni ¢ini 586 025,- KE.
Cena stromovych porostl k odstranéni: 555 170,- K&
Cena kefovych porostl k odstranéni: 710 361,- K¢

Demolice

Objekt C001 zahrnuje pfipravné prace pred zahajenim stavebni ¢innosti na dil¢ich objektech
stavby. Budou odstranény vétsi ¢i drobné konstrukce v Uzemi (napf. stavajici zastavkovy
pristfeSek, zbytky konstrukci po dfive odstranénych stavbach, které budou podle potfeby
ulozeny na skladku zhotovitele nebo zlikvidovany. Detailné feSi objekt C001 Pfiprava Uzemi.

g) PoZadavky na maximalni zabory zem édélského p Gdniho fondu nebo pozemk @ uréenych
k pln éni funkce lesa (do €asné / trvalé)

Stavbou dochazi k trvalému i do¢asnému zaboru pozemkl( ZPF a PUPFL. Detailni navrh a
popis z&borl jsou dokladovéany v pfilohach souvisejici dokumentace — F2, F3.

h) Uzemn & technické podminky (hapojeni na stavajici dopravn i a technickou
infrastrukturu)
Dopravni napojeni
Stavba je soucasti verejné dopravni infrastruktury a navazuje na dopravni sit’ silnice 1/35.
Dopravni obsluznost bude zajiSténa jako doposud vcetné pfijezdu ke vSem pfilehlym
pozemk({m a napojeni polnich cest.

B_STZ_DUR-Stritez-499-sis M.doc 5



PK OSSENDORFVS.I:;O, TomeSova 1, 602 00 Brno, tel.: 543 5v1§ 52@, fax.: 543 516 528, e-mail: info@pk-ossendorf.cz
Akce: 1/35, KRIZOVATKA SE SIL. 111/4868 U STRITEZE Stupeni: Aktualizace DUR

Stavajici nevhodné umisténé autobusové zastavky byly nové situovany a to s ohledem na
vyhledové intenzity, rozhledové poméry, bezpecnost prepravovanych osob a plynulost
silniéniho provozu. Byly navrzeny nové zastavkové zalivy.

Zastavka na sil. 111/4868 je navrzena rovnéz v zalivu.

Stavba feSi i pohyb péSich, ktery je v soucasnosti nefizeny a pési prechazeji silnici 1/35
s pomérné vysokou dopravni zatézi spiSe chaoticky, v€etné prfechodll s jejich patficnym
nasvétlenim.

Dale je sohledem na pfipravovanou stavbu SZDC - zabezpedeni piejezdovou svételnou
signalizaci navrZzeno SSZ feSené kfizovatky.

Kapacitni posouzeni kfizovatky je FeSeno v samostatné pfilohou F7 Dopravné-inzenyrské
podklady.

V dané lokalité se nachazeji inzenyrské sité a budou vyvolany Upravy inZzenyrskych siti
konkrétné vodovodu, kabelu O2 a nové navrzena kabelova vedeni NN, VO, SSZ.

Soucasti PD je i ochrana stavajich kabeld VN do fotovoltaické elektrarny ZaSova vcetné
navrzenych novych prostupt pres silnici 1/35.

Veskeré inzenyrské sité budou napojeny na stavajici technickou infrastrukturu.

Zadné dalsi zvlastni tzemné technické pozadavky v prib&hu zpracovani PD nebyly vzneseny.

i) Vécné a €asové vazby stavby, podmi fujici, vyvolané, souvisejici investice
Uprava kfizovatky je uvazovana v roce 2017-2018.

Souvisejici stavby

V lokalité se v souCasné dobé pfipravuji jak drobné dopravni stavby k realizaci, které ovSem
nebudou mit na tuto stavbu vliv, tak i vétSi. Konkrétné se jedn& o technickou studii z listopadu
roku 2008 s nazvem ,Pfelozka silnice 1/35 ZaSova - Zubfi, kterd naopak zasadné méni
koncepci feSeni tahu silnice 1/35 véetné pfedmétného kfizeni. Vzhledem planovanému roku
realizace této stavby, kterd se predpoklada kolem roku 2040, je tato dokumentace pouze
informativni a nema na navrzené feSeni vliv.

Situace planové prelozky sil. 1/35 v lokalité kfizeni se sil. 111/4868

=0 HAEoY

| ppaipiaid Ly "
(anaie) = L".(‘.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Uéel uzivani stavby
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Stavebnimi Gpravami stavajiciho kfizeni je snaha o zlepSeni bezpeénosti a plynulosti
silniéniho provozu vSech G¢astnik(, a to zejména zlepSeni kfizovatkovych pohybu levého
odboceni do Stfiteze n/B od Roznova n/B, levého odboceni do mistni ¢asti pfes Urovhovy
Zelezni¢ni prejezd, pravého odboceni do Stfiteze n/B od ValaSského Mezifici a levého
odboceni od Stfiteze na ValaSské Mezifi¢i. Dale stavajici kfizovatka nevyhovuje zejména
z hlediska platné normy CSN 73 6380 Zelezni¢ni piejezdy a prechody ¢&l. 5.2.1, kdy hranice
stavajici kfizovatky je témér shodné s hranici nebezpecného pasma prejezdu.

Tuto kfizovatku vyuzivaji téZzka nakladni vozidla pro svoz dfeva z blizké pily (s tradici
cca 50 let) pfedevSim ve sméru z mistni komunikace na sil. I/35 na ValasSské Mezifi¢i (pfes
obec ZaSovou Ize tento pohyb realizovat jen s obtizemi pro nedostatecné Sifkové parametry).
Pfi cekani vozidla v kfizovatce zasahuje néklad dfeva do prljezdného prafezu dréhy, pfi
odboceni vpravo najizdi do protisméru silnice 1/35 (maly vyjezdovy oblouk).

Novy navrh tuto zavadu eliminuje.

Projekt také feSi nové situaéni umisténi fyzickych zalivi zastavek IDS vcéetné
usmérnéni pohybu pésich.

Prestavbou kfizovatky bude umoZnéno samostatné levé a pravé odboceni v obou
smérech z hlavni silnice 1/35. Zkanalizovanim jednotlivych kfizovatkovych pohybl dojde k lepsi
orientaci a ke zvySeni bezpecnosti silniéniho provozu.

S ohledem na charakter stavby, ktery spociva v Upravé v sou¢asné dobé provozované
kfizovatky, kdy nedochazi k zasadnim zménam v dopravni obsluznosti a komunika¢niho
systému se nepredpoklada, ze bude mit realizace navrZzenych Uprav zasadni negativni vliiv na
Uzemni limity (vodni zdroje, chranénda Uzemi, atd.)

Zduvodnéni navrzeného umisténi

Dispoziéni feSeni tahu silnice 1/35, napojeni mistni komunikace, umisténi
autobusovych zastavek, feSeni sjezdl a chodnikG véetné pfilehlych nezpevnénych
upravovanych ploch vychazi ze stavajiciho usporadani, vzhledem ke stabilizovanym vazbam
zajmového uzemi. Navrh sleduje dopravni hlediska s ohledem na charakter okoli a stavajici
plochy a snaZi ke zlepSeni sou¢asného estetického plsobeni stavby.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) Urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostoro  vého FfeSeni
Podkladem pro umisténi a vymezeni stavby byly Gzemni plany dotéenych obci.
Vzhledem ke koncepci dopravy tzemniho planu je pfedmétné feSeni v této lokalité v souladu.
Soucasti jsou rovnéz nové inZzenyrské sité pro spravnou funkci stavby, celkové budou
nezpevnéné plochy zatravnény a osazeny vysadbami dle navrhu sadovych Gprav (SO 802).

b) Architektonické FeSeni — kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné feSeni

Navrh stavby spojuje FeSeni dopravnich a obsluznych funkci v izemi s ohledem na
Ucel stavby, kterym je zajiSténi plynulosti dopravy na hlavni komunikaci a bezpecnosti
silniéniho provozu zejména pfi realizaci prislusnych kfizovatkovych pohybu.

Re3eni je zpracovano na zakladé poZadavkd zadavatele na nové Sifkové usporadani a
parametry silnice v trase a kfizovatce, pfi maximalnim vyuZiti stavajicich pozemku. Celé feSeni
je navrzeno tak, aby zabory sousednich pozemku byly pokud mozno minimalni.

Na architektonické feSeni nejsou vzhledem k charakteru stavby kladeny zadné
architektonické naroky.

B.2.3. Dispozi éni a provozni FeSeni, technologie vyroby

Stavba nezahrnuje zadné vyrobni technologie a objekty.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Projekt feSi vhodné Upravy pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Chodniky
v mistech pro pfechazeni pfes komunikace budou mit snizeny obrubnik a budou opatfeny
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signalnimi pasy spojujicimi varovné pasy s vodicimi liniemi. Signalni a varovné pasy budou mit
odliSnou hmatovou a pfipadné barevnou strukturu od okolniho povrchu.

Navrh stavebnich opatfeni pro pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace bude
proveden v souladu s vyhldSkou 398/2009 Sb. Tam, kde to stavebné technické podminky
dovoli, jsou navrzeny nasledujici Gpravy:

Chodniky:
maximalni navrhovany pfic¢ny sklon je 2%.

Povrch ploch pro pési splfiuje pozadavek na koeficient smykového tfeni 0,5 + tga, kde a je
Uhel, ktery svira podélny sklon s vodorovnou). Podél chodnikd je minimalné na jedné strané
zfizena umél4 vodici linie ve formé zvySeného obrubniku

vySkoveé rozdily v ramci bezbariérovych péSich tras nepfesahuji hodnotu 0,02 m

Prechody pro chodce:

na rozhrani vozovky a chodniku jsou v mistech pro pfechazeni provedeny snizené obruby
s vyskovym rozdilem max. 0,02 m,

navazujici Sikmé plochy na chodnicich jsou provedeny ve sklonu max. 1:8 (12,5%) a 1:12
(8,33%)

mista pfiléhajici snizenym obrubam jsou opatfena varovnymi pasy (S. 0,4 m), které jsou

v pfipadé prfechodu pro chodce propojeny signalnimi pasy (S. 0,8 m) s vodicimi liniemi
(varovné a signalni pasy budou z reliéfni dlazby kontrastni barvy a odliSného povrchu).

Nastupisté BUS
budou vybavena kolmym signalnim pasem $=0,80m, 1,50m od ¢ela nastupisté a kontrastnim
pasem $=0,20m vzdaleném 0,30m od nastupistni hrany. VySka nastupistni hrany je 0,2m.

Detaily viz. pfiloha D5 Upravy pro OSSPO.

B.2.5. Bezpe €nost p Fi uzivani stavby

Obecné pozadavky na bezpeénost uzivani stavby jsou dany dodrzenim platnych
obecnych podminek pro vystavbu a respektovanim platnych technickych norem a dalSich
navazujicich pfedpist (TP, TKP, vzorové listy a dalsi). Hledisko bezpecnosti je pak konkrétné
sledovano pfi navrhu stavebniho uspofadani feSenych komunikaci (Sifkové uspofadani,
zména systému dopravy a fizeni provozu ).

Viz pfiloha F6 Plan zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi, BOZP

B.2.6. Z&kladni technicky popis staveb

Demolice a p Fiprava Uzemi
C 001 Priprava uzemi

Objekt zahrnuje pfipravné prace pred zahajenim stavebni ¢innosti na dil€ich objektech stavby.
Budou odstranény vétsi €i drobné konstrukce v Uzemi (napf. stavajici zastavkovy pristfeSek,
zbytky konstrukci po dfive odstranénych stavbéach, které budou podle potfeby uloZzeny na
skladku zhotovitele nebo zlikvidovany.

V rdmci pfipravy GUzemi bude dale provedena skryvka humézni vrstvy zeminy v rozsahu
trvalych a doCasnych zaborU celé stavby stavajicich zelenych ploch a také asanace drevin a
porostl. V rdmci technické rekultivace bude ornice shrnuta do hrdzek a po dobu vystavby
bude oSetfovana proti vyskytu plevele chemickym postfikem. VySka hrazek pfi skladovani do 1
roku bude max. 2,0m.

Soucasti objektu jsou také opatfeni pro ochranu stavajicich strom(, kefu a jejich kofen(
v rozsahu stavby a provizorni oploceni.

Rozsah dot€enych dfevin a porostu je zfejmy z pfilohy G3 — Dendrologicky priizkum — vytah:

Z predpokladaného trvalého a doasného zaboru zaméru navrhované rekonstrukce kfizovatky
silnic 1/35 a 111/4868 u Stfiteze, byl odvozen rozsah dendrologického prizkumu (inventarizace
drevin). V takto vymezeném rozsahu byly popsany vesSkeré dreviny, tedy vysazované i naletové
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a to jako samostatné stromy a porosty. Porosty jsou dale roz¢lenény na porosty stromové,
smiSené a porosty kefové a kefe. VySe uvedenému c¢lenéni odpovidaji i grafické znacky v
situaci, ktera je zpracovana v méfitku 1:600. Solitérni stromy jsou oznaceny samostatnymi
arabskymi €islicemi 1 — 53, pro kefové porosty a samostatné kefe bylo zvoleno oznaceni K 1 —
K 16, pro smiSeni porosty bylo zvoleno oznaceni SK 1 — SK 3 pro stromové porosty S1 —
S 16.

U samostatnych stromu byl sledovan kromé druhu i primér kmene ve vy€etni vySce, habitus a
zdravotni stav dfeviny. U porostd pak druhova skladba, zdravotni stav, vySka aktivni ¢asti a
pokryvnost.

Dendrologicky prizkum zahrnuje katastr obci ZaSova a Stfitez nad Becvou v pramérné
nadmorské vySce 330 m. V ramci plochy dendrologického prizkumu byly k asanaci vytipovany
dfeviny pfimo branici provedeni stavby, dfeviny svym zdravotnim a estetickym stavem
neperspektivni, dfeviny potencialné ohrozujici bezpe¢nost provozu.

Objekty pozemnich komunikaci

C 101 Komunikace — silnice 1/35

délka feSeného useku 516 m

hlavni pfedmét stavby: silnice 1/35

dle dopravniho vyznamu: silnice I. tfidy

dle charakteru provozu: silnice s neomezenym pFistupem
kategorie: S 9,5/70v kfiz. useku S9,5/50

kvalita provoznich podminek dle CSN 73 6101 pro sil. I. tf. .... Stupeft A
Gzemi rovinaté az mirné zvinéné

Prostorové vedeni trasy vychézi z parametrd navrhové rychlosti v kfizovatkovém Useku
v=50km/h. Navrh trasy je pojat jako optimalizace stavajiciho smérového vedeni silnice,
umoznujici odsun stavajici kfizovatky se sil. 111/4868 od Zelezni¢niho prejezdu P7420 a pfidani
pridatnych pruhl pro jednotlivé sméry v€etné zfizeni autobusovych zaliva pro dopravu IDS.

Smérové feSeni hlavni trasy

je patrné z prilozeného vykresu celkové a koordinacni situace. Je pfizpusobeno tak, aby
pozadavky na zabor okolnich pozemkl( a nutnost kéaceni stavajiciho stromoradi byly
minimalizovany. Celé ¢ast feSeného Useku je v obloucich o poloméru 950 m, které umoznuji
pristup technického feSeni bez dostfednych sklonu lepSi odvodnéni kfizovatky).

Smeérové oblouky pouze koriguji nutné odsunuti trasy z pfimého Useku pfi vedeni osy déale od
Zelezni¢niho prejezdu na mistni komunikaci, vlozeni pfidatnych pruh( véetné délicich ostravk
a nové umisténi autobusovych zastavek.

Vzhledem na hodnoty polomér smérovych oblouk(l a snaze minimalizace rozsahu celé Upravy
neni nutno vkladat do trasy pfechodnice.

Pfi navrhu vegetacnich Uprav, umisténi autobusovych zastavek a moznych prekazek branicich
ve vyhledu byl zohlednén budouci stav navrzené silnice, veskeré rozhledové ahly pro fidice,
trasy inzenyrskych siti. Rozhledové poméry byly navrzeny dle €SN 73 6102 ¢l. 5.2.9. rozhled
na urovriové kfizovatce a jsou zakresleny v pfiloze C5 Situace — navrh dopravniho znaceni.

VysSkové reSeni hlavni trasy

je podrobné popsano v pfiloze D1 Podélné profily. Navrzena niveleta prevazné kopiruje
niveletu stavajici silnici 1/35. S ohledem na rozSifeni vozovky v misté kfizeni, minimalizaci
zabord okolnich pozemka, zajisténi odvodnéni do stavajiciho pfikopu podél trati CD a vysku
Q100 byly navrzeny nutné korekce nivelety. Navrzené podélné sklony a poloméry
zakruzovacich obloukl jsou navrzeny tak, aby umoznily rozhled v celé délce trasy pro
zastaveni (viz tab. 17 a 18 CSN 73 6101) :

Nejmensi polomér vypuklého vySkového oblouku mé hodnotu 5 000 m. Nejmensi polomér
vydutého vySkového oblouku méa hodnotu 5 000 m.

Vysledny sklon min. 0,5% je v celé délce trasy I/35 zajistén.
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Sifkové usporadani hlavni trasy v napojenich na stavajici stav:

- jizdni pruhy prabézné 2x3,50m
- vodici prouzky 2x0,25m
- zpevnéna krajnice 2x0,50 m
- nezpevnéna krajnice 2x0,50m
- celkem 9,50 m

PFidatné pruhy v kfizovatce maiji v souladu s CSN $itku 3,00 m s ohledem na danou
intenzitu.
Délky pfidatnych pruh( jsou navrzeny v miniméalnich rozmérech.

Prabézné pruhy jsou navrzeny v Sifce 3,25 m.

Dopravni ostrivky slouzici k oddéleni jednotlivych smér( a ochrané chodcll v mistech
pfechodu, byly navrzeny shodné v Sifce 2,50m a v celkové délce cca 190 m. Duvodem je
rovnéz zkraceni délky pfechodu a ochrany chodctd - a taktéz zdavodud vysledkd
bezpegnostniho auditu a vyjadieni PCR a KuzK, ktery zohledfuje vyhlasku 398/2009 Sb.
Jejich povrch bude zadlazdén (z divodu udrzby) a budou lemovany silniénim obrubnikem +16
cm nad pfilehlym povrchem vozovky. V mistech pfechodd pro chodce bude obrubnik snizen
na2cm.

Prechody
Sitka prechodu bude 4 m. Chodec bude mezi jednotlivymi sméry chranén ochrannymi ostriivky
v Sifce 2,5m a vySkou obruby +0,16m. Délka déleného pfechodu pfes sil. 1/35 je 7,5m a 4,5m.
Pfechody budou fizeny SSZ.
Skladba pridatnych pruhd v kfAizovatce:

- Odboceni vpravo ze sil. 1/35 na I11/4868 smér Roznov p/R

Iv?eéveno samostatnym odboc¢ovacim pruhem (vétvi):
dle CSN 73 6102 je slozen ze tfi Usekl

Lc (Cekaci) 20m
Ld (zpomalovaci) 32m
Lv (vyfazovaci) 35m
Sitka pFidatnych pruhu je 3,00m

- Odboceni vlevo ze sil. I/35 na mistni komunikaci (pfejezd CD) smér RoZnov p/R
ReSeno samostatnym odboCovacim pruhem:
dle CSN 73 6102 je slozen ze tfi Usekl

Lc (Cekaci) 20m
Ld (zpomalovaci) 32m
Lv (vyfazovaci) 35m
Sitka pFidatnych pruhu je 3,00m
- Odbodeni vpravo ze sil. 1/35 na mistni komunikaci pres piejezd CD (P 7420) smér Valasské
Mezitici

Pro zvySeni bezpecnosti provozu povazuje projektant za podstatné vlozit pred prejezd ze
sméru od Roznova p/R pruh pro odboéeni vpravo. Tento pruh umozni zastaveni vozidlim
davajici prednost vlaku v pfipadé vyskytu jiného vozidla na vozovce prejezdu. Odbocény oblouk
z tohoto pruhu bude proveden polomérem 9 m.

Lc (Cekaci) 20m
Ld (zpomalovaci) 32m
Lv (vyfazovaci) 35m
Sitka pfidatnych pruhd je 3,00m

- Odboceni vlevo ze sil. I/35 na sil. 11114868 smér ValaSské Mezifici.
ReSeno samostatnym odbocovacim pruhem:
dle CSN 73 6102 je slozen ze tfi isekud

Lc (Cekaci) 20m
Ld (zpomalovaci) 32m
Lv (vyfazovaci) 35m
Sitka pfidatnych pruhd je 3,00m
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Zakladni pfiény sklon vozovky je vcelé trase stfechovity 2,50%. Vzhledem k velikosti
smérovych obloukd, navrZzenych v trase, neni nutno navrhovat sklon dostfedny a neni nutno
vozovku preklapét. Vysledny sklon je v celé délce trasy zajistén.

Skladba autobusovych zalivd na 1/35:

Lv (vyfazovaci) 25m

Lnn (délka nastupni hrany) 25 m(moznost sjeti dvou autobusl
najednou)

Lz (zafazovaci) 15m

Sitka zélivu 3,50m

Vyska nastupistni hrany +0,20m.

Zemni téleso:

Zemni téleso komunikacnich ploch bude vzhledem k niveleté tvofeno nasypy. Na zakladé
predbézného geotechnického prizkumu vyplyva, Ze bude nutné provést vyménu podlozi
v tloustce cca 0,2 m (mimo mista popisovana nize), kde nevhodna zemina bude odstranéna a
nahrazena kvalitativné lepSi. Vyména stavajici zeminy v podloZi nasypu se musi provést
v pfipadé&, kdy okamZity index Gnosnosti (dale IBI) nedosahne hodnoty alespon 5% (dle CSN
7316133). Nutné z hlediska Unosnosti pro novy nasyp a pro moznost stavenistni dopravy.
Problematickymi misty mohou byt zejména pfechody z plvodni vozovky, kde se nachazeji
zeminy geotechnického typu 2.4 a 2.6 a zaroven zde mlZe k tomu, Ze podlozi nasypu bude
zaroven aktivni zénou vozovky. V tomto pfipadé je tfeba tyto zeminy vyménit nebo zlepsit, a to
minimalné do hloubky 0,5 pod Urovni nové navrzené plané. Pocita se s vyménou podlozi
v délce cca 60m od ZU a 80 pred KU (pouze v oblasti stavajici konstrukce vozovky).

Pfed vlastni realizaci konstrukénich vrstev se doporucuje odborna prohlidka plané a poté
rozhodnuto o skute¢né potfebé vymény podlozi.

Bude upfesnéno v dalSim stupni PD.

Vodni rezim se ukazal v dobé predbézného prizkumu na raznych Usecich trasy jako velmi
nepfiznivy (kapilarni), nepfiznivy (penduléarni) a pfiznivy (difdzni). V zavislosti na roénim obdobi
bude pravdépodobné dochazet ke zménam vodniho rezimu.

V celé délce upravy komunikace se doporucuje zhomogenizovat aktivni z6nu.

Pfi provadéni zemnich praci se doporucuje pfitomnost geotechnického dozoru. Dle
geotechnického prdzkumu bylo doporuéeno provést odvodnéni paty nasypu pomoci
otevieného trojahelnikového pFikopu.

Sklon plané je navrzen minimalné 3%. Prostor mezi komunikaci a pfilehlym terénem bude
ohumusovan v tl. 0,15m. Ohumusovana plocha se oseje travnim semenem.

Vzhledem k tomu, Ze se pfedmétny Usek nachazi v zatopové oblasti je navrzeno zpevnéni
svahu pomoci trvalych protieroznich matraci spojenych s polyesterovou vyztuznou geomfrizi.

PodloZi nasypu bude provedeno dle CSN 736133 a hutné&no na min. 92% PS. Vlastni nasyp
bude hutnén na 95% PS a plan vozovky bude hutnéna na 100% PS a bude na ni dosazeno
min. Edef,2=45MPa.

Provedeni rozsifeni ndsypového télesa bude provedeno dle VL2 — pomoci zazubeni svah.

QOdstran éni stavaijici sil. 1/35:
Soucasti tohoto objektu je i bourani stmelenych vrstev stavajici konstrukce véetné odkopu
vrstev nestmelenych.

Bezpe €énostni za Fizeni

Podél nové odsunuté polohy sil. /35 dojde k vysazeni vrostlych stromU pfi zajiSténi rozhledd
na kfizovatce. Dle CSN 73 6101 je tedy nutno v trase osadit silniéni svodidlo minimalni Grovné
zadrzeni H1 — detaily dle pfiloha C3. Dale bude osazeno silni¢ni svodidlo i mezi komunikaci
I/35 a zelezni¢ni trat, drovné zadrzeni H2.

Na ostatnich mistech budou podél silnice osazeny smérové sloupky ( v pfipadé svodidel
budou smeér. sloupky osazeny na nastavci na svodidle).

Zpevn éné plochy :
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Navrh konstrukce komunikaénich zpevnéni vychazi z predpokladu hutnitelného podlozi za
zohlednéni vysledkl geotechnického prizkumu.

V celé délce Upravy komunikace se doporucuje zhomogenizovat aktivni zénu.

PFi provadéni zemnich praci se doporucuje pfitomnost geotechnického dozoru.

Konstrukce jsou navrZzeny dle TP170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci na
zakladé katalogovych list(.

Uvedené navrhy konstrukci vozovek musi byt v dalSim stupni PD, po doplnéni rfadného
geotechnického prlzkumu prezkoumany. Navrh slouzi hlavné pro zjiSténi vymér hlavnich
stavebnich praci.

Konstrukce 1 — Zivi ény kryt

Asfaltovy koberec mastixovy SMA11S 40 mm CSN EN 13 108-5
Spojovaci postfik O,20kg/m2 PS-EKM CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro loZné vrstvy ACL 16+ 60 mm CSN EN 13 103-1
Spojovaci postfik O,20kg/m2 PS-EK CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkl. vrstvy ACP 16+ 60 mm CSN EN 13 103-1
Spojovaci postfik O,3Okg/m2 PS-EK CSN 73 6129
Infiltraéni postfik 0,50kg/m? PI-EK CSN 73 6129
Mechanicky zpevnéné kam. 0/45 MZK 200 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt 0/63 SDa 250 mm CSN 73 6126-1
Celkem min 610 mm

Konstrukce 2 — vozovka, zastavkovy pruh

Zulova kostka 10/10 DLI 100 mm CSN 73 6131-1
Proliti spar cementovou maltou

Loze z cementové malty MC 10 40 mm

Smés stmelena cementem SC, C 5/6 220 mm CSN 73 6124-1
Stérkodrt 0/63 SDa min 250 mm CSN 73 6126-1
Celkem min 610 mm

Konstrukce 4 — ostrov zvySeny

Betonova dlazba DL | 60 mm CSN 73 6131-1
Piskové loze 30 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SD 100 mm CSN 73 6126-1
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 250 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt 0/32 SDA min 250 mm CSN 73 6126-1
Celkem min 690 mm

Konstrukce 5 — chodnik v ostr  Givku

Betonova dlazba DL | 60 mm CSN 73 6131-1
I:02e z drceného kameniva I: 40 mm QSN 73 6126-1
Stérkodrt 0/32 SDg4 150 mm CSN 73 6126-1

+ Skladba dne vozovky

Stupnovité napojeni novych konstrukci na stavajici stav — viz. pfiloha D2.

Obrubniky:

V trase bude do obrub ulozen stfedni délici pas. - vySka zvySenych obrub bude +0,16m.
V misté pfechodl pro chodce bude vyska obrub snizena na +0,02m. VySka obruby u nastupni
zastavky IDS bude +0,20m. Dale budou obrubniky lemovat pfilehlé chodniky (C104), vySka
+0,12m.

Dopravni zna €eni:

V PD objektu 101 je obsazeno SDZ, VDZ. Vodorovné znaceni bude provedeno
strukturovanym plastem bilé barvy. Bude upraveno dle TP 65, TP133 a TP169.

Detailné bude feSeno v dalSim stupni PD.

Rozm éry novych dopravnich zna _€ek a jejich provedeni — navrh, bude up _ fesnéno v DSP:
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Znacky vystrazné (A), upravujici prednost (P), zékazové (B), pfikazové (C) a dodatkové

tabulky (E) jsou navrzeny v zakladnich velikostech.

Dopravni znacky informativni skupin provozni (IP) a smérové (IS) jsou rovnéz navrzeny

v zakladni velikosti, pficemz rozméry jsou stanoveny podle pFislusnych vzorovych listd.

Jednotlivé znacky budou realizovany v nasledujicim provedeni:

- veskeré znacky (do rozméru 1,5x1,5 m v&etné) z lisovaného pozinkovaného ocelového
plechu s dvojitym ohybem na okrajich, polep retroreflexni folii tf. RA3 a, zadni povrch
znacky matny Sedy, na rubu znacky vodorovné C-profily pro pfipevnéni na nosnou
konstrukci. Na silnici lll. TFidy polep retroreflexni folii tf. RAL.

Odvodn éni:

Odvodnéni koruny noveé trasy je realizovano pficnym a podélnym spadovanim obdobnym
zplUsobem jako silnice v pavodni trase a to:

DesStova voda je z komunikace svedena pres svahy pfimo do otevienych trojihelnikovych
pfikopu a do Hacovského potoka. Pouze v km 0,060 — 0,160 je navrzen vsakovaci pfikop
z divodl nemoznosti odvedeni povrchovych vod pomoci gravitace( na strané k Roznovské
Becdve) — detail vsakovaciho pfikopu viz. pfiloha D2. Umisténi vsakovaciho pfikopu bylo nutné
mimo ochranné pasmo vodniho zdroje.

Na strané podél Zelezni¢ni traté je odvodnéni feSeno svedenim vody do stavajiciho pfikopu
mezi zeleznici a silnici. Toto FeSeni predpoklada Upravu terénu mezi komunikaci silnice 1/35 a
Zelezni¢ni trati. Pfikop je zalstén do Hacovského potoka. Ve vychodnim kvadrantu kfizovatky
na strané Roznovské Becvy je pfikop zaustén taktéz do Hacovského potoka.

V ploSe kfizovatky, kde jsou navrzeny silniéni obrubniky,bude povrchova voda z plochy
komunikace odvadéna pomoci navrzenych uliénich vpusti. Vpusti budou napojeny do pfipojek
DN150. Jednotliva kanaliza¢ni potrubi od téchto vpusti budou vyvedena do nasypového svahu
a odtud zpevnénym rigolem do otevienych pfikopl (mozné pouze mimo ochranné pasmo
vodniho zdroje). Soucasti objektu C101 je UV1, UV3, UV4.

Odvodnéni plané silnice bude zajiStovat pficny stfechovity sklon plané v hodnoté min.3 %.
V nasypech bude provedeno protazeni podsypné vrstvy kameniva v min.tl.15 cm pod krajnici
(min. vySka Urovné plané nad okolnim terénem musi byt 0,20 m) na hranu svahu. V ostatnich
pfipadech bude plain odvodnéna systémem podélnych drendzi provedenych z drenaznich
trubek PVC DN 110. Drenazni trubky budou ve vhodnych mistech vylstény do nasypového
télesa a do patnich pfikopU (pfipadné zalstény do pfipojek UV).

V trase silnice 1/35 je situovan stavajici rdmovy mostek, ktery prevadi vody Hacovského
potoka pod silnici 1/35. Tento bude nahrazen mostnim objektem C201 v km 0,267 61.

Z hlediska kapacity odvodnéni neni nutno nové propustky zfizovat.

Ochréan éni kabel i VN

V souvislosti s Upravou kfizovatky silnice /35 se silnici 111/4868 u obce Stfitez, vzeSel
pozadavek na ochranéni stavajicich kabelll VN v majetku firmy Ren Power. Stavajici kabely
budou v misté planované komunikace odkopany a ulozeny do délenych chrani¢ek. Soucasné
stémito kabely bude zaloZena jedenkrat rezervni chranicka v celé Sifce planované
komunikace. Aby nedoSlo k poskozeni kabeld v pribéhu stavby komunikace, budou tyto
kabely v misté planované komunikace prekryty betonovymi panely. Délka planovaného
ochranéni je 18m.

Rozhrani objekt U
Rozhrani komunikace sil. | /35 a krajskou silnici 111/4868 tvofi spojnice zaobleni kfizovatky ve
smyslu vyhl. 104/1997 Sb.

C 102 Komunikace - silnice 111/4868

délka feSeného useku 85m

hlavni pfedmét objektu: silnice 111/4868

dle dopravniho vyznamu: silnice III. tFidy

dle charakteru provozu: silnice s neomezenym pFistupem
kategorie: S 7,5/50

V tomto stavebnim objektu je obsazena smérova uprava silnice 111/4868 v prostoru kfizovatky.
Uprava spociva v zlepSeni thlu kfizeni na 90° s odklonénou silnici /35 v€etné zfizeni zastavky
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IDS ve sméru na StfiteZ n/B a umisténi ochrannych ostravkd pro lepsSi orientaci pfi realizaci
kfizovatkovych pohybl. Umisténi pfechodu je rovnéz pfedmétem této Upravy.
Stavajici napojeni polnich cest budou zachovana.

Smérové reSeni

Uprava sil. 111/4868 zagina tésné za mostem pries vodni tok RoZnovské Beévy a odklani se
zapadné od pavodni osy, kde se napojuje kolmym uhlem na sil. 1/35. Tohoto feSeni bylo
dosaZeno kombinaci dvou protismérnych obloukli R=50 s vloZenim kratké mezipfimé. Sitky
pruh( byly voleny s ohledem na rozSifeni v oblouku.

VysSkové reSeni

je podrobné popsano v pfiloze D4 Podélné profily. Navrzena niveleta pfevazné kopiruje
niveletu stavajici silnice s ohledem na rozSifeni vozovky v obloucich v misté kfizeni,
minimalizaci zabor okolnich pozemkl a zajiSténi odvodnéni. Nejmensi polomér vypuklého
vySkového oblouku m& hodnotu 1200 m. Nejmensi polomér vydutého vySkového oblouku mé
hodnotu 300 m. Tento oblouk je situovan pro plynulé navazani na silnici 1/35.

Sifkové usporfadani:
Odpovida uvazované kategorii S 7,50.

- jizdni pruhy 2 x 3,0 (+ rozSifeni v oblouku)
- vodici prouzky 2x0,25m
- nezpevnéna krajnice 2x0,50

Skladba autobusového zalivu:

Lv (vyfazovaci) 12m
Lny (délka nastupni hrany) 12m
Lz (zafazovaci) 10 m
Sitka 2,75m

Na levé strané po sméru stani¢eni bude silnici lemovat chodnik Sitky 2m oddéleny od
komunikace zvySenym obrubnikem vysky +0,12.

Pricny sklon této upravované komunikace bude v napojeni na stavajici stav a prostor
kfizovatky feSen jednostrannym sklonem 2,5 % a 2,0%. V ostatnich mistech bude nutno
klopeni pfizpuasobit dle naklopeni napojenych komunikaci. Vysledny sklon min. 0,5% je
dodrZen v celé délce trasy.

Prechody
Sifka pfechodu je navrzena 4,0m. Chodec bude mezi jednotlivymi sméry chranén ochrannym

ostravkem Sifky 2,8m a vySkou obrub +0,16m. Délka délenych pfechodu je 5,1m, 5,5m, 7,58m
— jsou vSechny Ffizeny pomoci SSZ.

Zemni téleso:
Obdobné jako v objektu C 101 — detaily viz. pfiloha D2 a D3.

PodloZi nasypu bude provedeno dle CSN 736133 a hutné&no na min. 92% PS. Vlastni nasyp
bude hutnén na 95% PS a plan vozovky bude hutnéna na 100% PS a bude na ni dosazeno
min. Edef,2=45MPa.

Provedeni rozsifeni ndsypového télesa bude provedeno dle VL2 — pomoci zazubeni svah.
DalSi podrobnosti o vyméné podlozi nasypu a vymeéné podlozi v aktivni z6né viz. odstavec
Zemni téleso u objektu C101 (str.11).

Odstran éni stavaijici sil. 111/4868:
Soucasti tohoto objektu je i bourani stmelenych vrstev stavajici konstrukce véetné odkopu
vrstev nestmelenych.

Dopravni ostr Gavky:
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V misté kfizovatky budou umistény délici ostravky, které budou mit funkci jak ochrannou pfi
pfechodu peSich tak kanalizacni pro spravné navedeni vozidel do jednotlivych smér(.

Dopravni zna ¢éeni:

V PD objektu 102 je obsazeno SDZ, VDZ. Vodorovné znaceni bude provedeno
strukturovanym plastem bilé barvy. Bude upraveno dle TP 65, TP133 a TP169.

Detailné bude feSeno v dalSim stupni PD.

Rozm éry novych dopravnich zna €ek a jejich provedeni — navrh, bude up _Fesnéno v DSP:

Znacky vystrazné (A), upravujici prednost (P), zakazové (B), pfikazové (C) a dodatkové

tabulky (E) jsou navrzeny v zakladnich velikostech.

Dopravni znacky informativni skupin provozni (IP) a smérové (IS) jsou rovnéZz navrzeny

v zakladni velikosti, pfi€emz rozméry jsou stanoveny podle pfislusnych vzorovych listu.

Jednotlivé znacky budou realizovany v nasledujicim provedeni:

- veskeré znacky (do rozmeéru 1,5x1,5 m véetné) z lisovaného pozinkovaného ocelového
plechu s dvojitym ohybem na okrajich, polep retroreflexni folii tf. RA3 (sil. 1/35) a, zadni
povrch znacky matny Sedy, na rubu znacky vodorovné C-profily pro pfipevnéni na
nosnou konstrukci. Na silnici lll. Tfidy polep retroreflexni folii tf. RAL.

Konstrukce 1 — Zivi €ny kryt (viz. Objekt C101)
Konstrukce 2 — vozovka, zastavkovy pruh (viz. Objek  t C101)
Konstrukce 4 — ostrov zvySeny (viz. Objekt C101)

Obrubniky:

V trase bude do obrub uloZen délici ostrivek s funkci ochrannou. - vySka zvySenych obrub
bude +0,16m. V misté pfechodl pro chodce bude vySka obrub snizena na +0,02m. VySka
obruby u nastupni zastavky IDS bude +0,20m. Dale budou obrubniky lemovat pfilehlé
chodniky (C104), vyska +0,12m.

Stupnovité napojeni novych konstrukci na stavajici stav — viz. pfiloha D2.

Odvodn éni:

Odvodnéni koruny noveé trasy je realizovano pficnym a podélnym spadovanim obdobnym
zplUsobem jako silnice v pavodni trase a to:

DesStova voda je z komunikace svedena pres svahy pfimo do otevienych trojihelnikovych
pfikopl a do Hacovského potoka. Na strané seviené rameny kfizovatky 1/35 a 111/4868
(vychodni kvadrant) je deStova voda svedena pres svahy do Hacovského potoka.

V ploSe kfizovatky, kde jsou navrzeny silniéni obrubniky,bude povrchova voda z plochy
komunikace odvadéna pomoci navrzenych uliénich vpusti. Vpusti budou napojeny do pfipojek
DN150. Jednotliva kanaliza¢ni potrubi od téchto vpusti budou vyvedena do nasypového svahu
a odtud zpevnénym rigolem do otevienych pfikopl. Soucasti objektu C102 je UV2 a UV5.
Odvodnéni plané silnice bude zajiStovat pficny stfechovity sklon plané v hodnoté min.3 %.
V nasypech bude provedeno protazeni podsypné vrstvy kameniva v min.tl.15 cm pod krajnici
(min. vySka drovné plané nad okolnim terénem musi byt 0,20 m) na hranu svahu. V ostatnich
pfipadech bude plan odvodnéna systémem podélnych drenazi provedenych z drenéznich
trubek PVC DN 110. Drendazni trubky budou ve vhodnych mistech vyastény do nasypového
télesa a do otevienych pfikopU, pfipadné budu zalstény do pfipojek UV.

V trase silnice 111/4868 je situovan stavajici ramovy mostek, ktery pfevadi vody Hacovského
potoka pod silnici 111/4868. Tento bude nahrazen mostnim objektem C202 v km 0,053 24.

Z hlediska kapacity odvodnéni neni nutno nové propustky zfizovat.
Rozhrani objekt U

Rozhrani komunikace sil. | /35 a krajskou silnici 111/4868 tvofi spojnice zaobleni kfizovatky ve
smyslu vyhl. 104/1997 Sb.
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C 103 Napojeni mistni komunikace

Stavebni objekt zahrnuje Gpravu asfaltové plochy na stavajici 1/35 v misté ramena mistni
komunikace, ktera v tésné blizkosti kfizi Zelezni¢ni trat a napojuje komunikaci ZaSova — Zubfi.
Napojeni mistni komunikace respektuje Upravu polohy pfi splnéni podminky min. vzdalenosti
nejblizSi hranice kfizovatky 10 m od nebezpeéného pasma stavajiciho pfejezdu pfi pfestavbé
kfizovatky podle CSN 73 6380 Zelezniéni prejezdy a prechody.

Tato Uprava je dand koncem oblouku, ktery vyhazi z odbo€ovaciho pruhu ze sméru Roznov
p/R, ktery umozni zastaveni vozidlim davajici pfednost vlaku v pfipadé vyskytu jiného vozidla
na vozovce prejezdu. Odbocny oblouk z tohoto pruhu bude proveden polomérem 9 m.

Sifkové usporfadani

jizdni pruh 2x3,00m
vodici prouzek 2x0,25
nezpevnéna krajnice 2 x 0,50 m
celkem 7,50m
Odvodnéni:

Odvodnéni povrchu vozovky bude stejné jako ve stavajicim stavu zajiSténo pficnym a
podélnym spadem do pfikopu kolem trati CD. Odvodnéni plané silnice bude zajiStovat pficny
sklon v hodnoté min.3 %.

Konstrukce 1 — Zivi ény kryt (viz. Objekt C101)
Rozhrani objekt U

Rozhrani komunikace sil. | /35 a krajskou silnici 111/4868 tvofi spojnice zaobleni kfizovatky ve
smyslu vyhl. 104/1997 Sb.

C 104 Chodniky

Stavebni objekt zahrnuje navrh novych chodnikd, podminény novym smérovym a vySkovym
feSenim silnice pritahu. Rozsah je patrny z celkové koordinacni situace - pfiloha C3. Zakladni
Sifka chodnikud podél sil. 1/35 je 2,0 m (1,5 + 0,5 bezpecnostni odstup). Na sil. 1/35 a 111/4868 je
pfi nastupni hrané chodnik rozsifen na 2,2 m. + plocha pro umisténi pfistfeSku je 3,5 x 1,75m.

Zé&kladni pficny sklon chodniku je 2%. Spadovéani chodnikl je pfizplisobeno odvodnéni.

Od nezpevnénych ploch budou chodniky oddéleny chodnikovymi betonovymi obrubami vysky
dle zplGsobu odvodnéni.

Uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace — Upravy na chodnicich -
jsou popsany v bodé 6 této zpravy a podrobnosti feSeni jsou sougasti pfilohy D5 Upravy pro
OSSPO.

Chodnik na strané k zelezni¢ni trati je ukonéen u pfechodu pro chodce a pokracuje pouze na
zastavku IDS. Na vyrobnim vyboru bylo dohodnuto, Ze chodnik nebude veden k zelezni¢nimu
pfejezdu, byla zde vytvofena pouze prostorova rezerva 1,5m Sirok& nezpevnéna krajnice

Konstrukce 3 — chodnik

Betonova dlazba DL | 60 mm CSN 73 6131-1
loZze z drceného kameniva I: 40 mm QSN 73 6126-1
Stérkodrt’ 0/32 SDa 150 mm CSN 73 6126-1
celkem 250 mm

Obrubniky:

Chodniky jsou od komunikace oddéleny silni¢nimi obrubniky vySky +0,12m. V misté pfechod
pro chodce bude vySka obrub snizena na +0,02m. Vyska obruby u nastupni zastavky IDS bude
+0,20m.

C 105 Napojeni polnich cest
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200

Stavebni objekt feSi napojeni stavajici polni cesty a obsluzného sjezdu k vodarenskému
zafizeni a je patrny z celkové koordinaéni situace, pfiloha C3. Polni cesta smérem na
ValaSské Mezifi¢i se napoji pfes snizeny chodnikovy pfejezd a jeji podel. sklon je 10% (max.
podel. sklon nezpevnéné polni cesty). Sjezd k vodarenskému objektu bude proveden pres
zpevnénou krajnici a oddélen vodici ¢arou V4. Odvodnéni tohoto objektu bude provedeno

pomoci podélného a pficného sklonu do pfilehlé zelené s odtokem do Hacovského potoka.

Konstrukce 6 — konstrukce vozovky — 0 €éelova komunikace

Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 200 mm CSN 73 6131-1
Stérkodrt SD, 180 mm CSN 73 6131-1
Separadéni geotextilie 300g/m” CSN 73 6126-1
Celkem 380 mm

Konstrukce 7 — chodnik p  Fejizdny

DlaZba z betonové dlazby 80 mm CSN 73 6131-1
Proliti spar cementovou maltou

Loze z cementové malty MC 10 40 mm

Smés stmelena cementu SC, C5/6 220 mm CSN 73 6124-1
Srérkodrt 0/32 SDa min 250 mm CSN 73 6126-1
Celkem min 590 mm

Obrubniky:

Sjezdu na polni cestu pfes chodnikovy pfejezd, bude pres prejizdny obrubnik vysky +0,02m.
Mostni objekty a zdi

Detailni navrhy a popisy mostnich objektl jsou dokladovany v pfiloze D4. Nasledné jsou
uvedeny pouze zakladni informace.

C 201 Most na I/35 p fes Haéovsky potok, ev. &.35-186a

Stavajici most

Stavajici propustek je feSen jako Zelezobetonova rdmova konstrukce. Propustek je zalozen
ploSné. Pfesné rozméry propustku nejsou znamy. Tento propustek z divodu zmény polohy
silnice 1/35 bude zdemolovan v ramci tohoto objektu. Material z tohoto zdemolovaného objektu
bude odvezen na specializované skladky odpadu, které budou pfesné uréeny v dalSim stupni
projektové dokumentace.

Novy most

Most je pfimo pojizdény. Délka mostu je 11,00m. Pfemostovanou prekazkou je HaCovsky
potok.

Zelezobetonova monoliticka ramovéa konstrukce je jednopoélova, svétlost pole je 4,0m. Ramova
konstrukce je ze dvou dilataénich Gsekd délky 9,81m a 11,50m. Sitka mostu je 21,81m. Sitka
mostu mezi obrubami je 5,309m a 11,0m. Most je zalozen ploSné na dvou zakladovych pasech
z betonu C25/30 — XA1, vyztuzenych také oceli 10505 (R) — B 500B Sitky 1,7 m a vySky 0,7 m.
Zakladové pasy pod kfidly jsou Sifky 1,0 m a vysSky 0,7 m. Na samotnou konstrukci ramu
navazuji Ctyfi kfidla. RAm mostu je z betonu C25/30 — XF2, vyztuZzen oceli 10505 (R) — B
500B. TlousStka stén ramu je 0,50m, tlouStka stény kfidel je 0,5m a tlouStka pFicle je
konstantni od 0,40m.

Mostni Fimsy jsou navrzeny monolitické z betonu C 30/37-XF4. Sitka obou krajnich Fims je
0,75 m a stfedni fimsy 3,0m svySkou obrubniku 0,12 a 0,15m. Horni povrch fims je
vyspadovan 2%, 2,5% a 4% smérem do vozovky. Rimsy jsou kotveny do konstrukce ramu
pomoci dodate¢né navrtavanych kotevnich pfipravkd ve vzdalenosti 1,0m. Na pravé fimse je
osazeno zabradelni svodidlo. VySka madla je 1,20 m nad drovni vozovky, vySka svodnice je
0,75 m.

Na levé fimse je osazeno ocelové zabradli vysky 1,10 m se svislou vyplni. Do fimsy je kotveno
pomoci ocelovych hmozdinek.
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Ve stfedni fimse jsou vedeny 2 chranicky DN110 pro prevedeni kabelu VO (C431) a SSZ
(C1001).

Pod mostnim objektem je koryto Hacovského potoka zpevnéno kamennou dlazbou t1.20 cm do
betonového loze tl.15cm C12/15. Odladzdéni je na zaCatku a konci koryta ukonéeno
betonovym prahem C12/15.

Most je odvodnén pomoci skluzd pfed a za mostem na nizsi strané. Skluzy jsou zaustény do
vyvarist a poté do koryta potoku.

Konstrukce na vozovky na most &

SMA 11S 40mm
Spojovaci postfik 0,2kg/m2 PS,A

ACL 16 60mm
Spojovaci postfik 0,2kg/m2 PS,A

MA 11 IV 35mm
Izolaéni ostrva jednovrstva s asfaltovych pasu 5mm
Pecici vrstva specialni epoxidova pryskyfice

Celkem 140mm

C202- Most na 111/4868 p fes Ha€ovsky potok, ev. €. 4868-1

Stavajici most

Stavajici most je feSen jako Zelezobetonova ramova konstrukce. Most je zaloZzen ploSné.
Pfesné rozméry propustku nejsou znamy. Tento most z diivodu zmény polohy silnice 111/4868
bude zdemolovan vramci tohoto objektu. Material z tohoto demolovaného objektu bude
odvezen na specializované skladky odpadu, které budou presné urceny v dalSim stupni
projektové dokumentace.

Most je pfimo pojizdény. Délka mostu je 12,51m. Pfemostovanou pfekazkou je Hacovsky
potok.

Zelezobetonova monoliticka ramova konstrukce je jednop6lova, kolméa svétlost pole je 4,0m.
Sitka mostu je 13,53m. Sifka mostu mezi obrubami je 10,44m. Most je zaloZen plosné na
dvou zakladovych pasech z betonu C25/30 — XA1, vyztuzenych také oceli 10505 (R) — B 500B
Sitky 2,0 m a vysky 0,7 m. Zakladové pasy pod kfidly jsou Sitky 1,0 m a vySky 0,7 m. Na
samotnou konstrukci rdmu navazuji Ctyfi kfidla. Ram mostu je z betonu C25/30 — XF2,
vyztuzen oceli 10505 (R) — B 500B. TlousStka stén rdmu je 0,50m, tlouStka stény kfidel je
0,5m a tloustka pficle je konstantni od 0,40m.

Mostni Fimsy jsou navrzeny monolitické z betonu C 30/37-XF4. Sitka levostranné fimsy je
2,25m a pravostranné je 0,75 m s vySkou obrubniku 0,12 a 0,15m. Horni povrch fims je
vyspadovan 2% a 4% smérem do vozovky. Rimsy jsou kotveny do konstrukce ramu pomoci
dodate¢né navrtavanych kotevnich pfipravk(l ve vzdalenosti 1,0m. Na pravé fimse je osazeno
zabradelni svodidlo. VySka madla je 1,20 m nad Urovni vozovky, vySka svodnice je 0,75 m.

Na levé fimse je osazeno ocelové zabradli vySky 1,10 m se svislou vyplni. Do fimsy je kotveno
pomoci ocelovych hmozdinek.

V levostranné fimse je osazena chrani¢ka DN110 pro pfevedeni kabelu VO (C431). Na mosté
je rovnéz umisténa smycka kabell SSZ (C1001).

Pod mostnim objektem je koryto Hacovského potoka zpevnéno kamennou dlazbou t1.20 cm do
betonového loze tl.15cm C12/15. Odladzdéni je na zaCatku a konci koryta ukonéeno
betonovym prahem C12/15.

Most je odvodnén pomoci skluzd pfed a za mostem na nizsi strané. Skluzy jsou zaustény do
vyvarist a poté do koryta potoku.

Konstrukce na vozovky na mosté viz. C 201
300 Vodohospodéa Fské objekty

C 301 Prelozka vodovodu Vak Vsetin - DN 500 - 111/4868

V rdmci Uprav na silnici /35 — kfizovatka se silnici 111/4868 dojde k vySkové kolizi se stavajicim
skupinovym vodovodem Stanovnice. Stavajici vodovod je z trub ocelovych DN 500.
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V lomovych bodech pfelozky budou osazeny ocelové orientacni sloupky.

Potrubi ruseného vodovodu bude po propojeni prelozky se stavajicim potrubim v celé rusené
délce demontovano a odvezena k ekologické likvidaci.

Propojovaci prace prelozky bude provadét VAK Vsetin.

Popis technického feSeni :

Stévajici stav

Stéavajici vodovodni fad 500 je v misté kfizeni se stavajici komunikaci 111/4868 uloZen do
chranicky DN 1200. (nutno ovéfit sondou, u spravce se v dobé zpracovavani DUR nepodafilo
zjistit).

Technicky navrh

Pod rozsifenou komunikaci je navrzena prelozka vodovodu v délce 68,0 m s ulozenim do
nové chranicky DN 1200.

Prelozka vodovodu bude propojena se stavajicim vodovodem.

Material a podminky pfeloZzky vodovodu

PreloZzka vodovodu bude po konzultaci s VAK Vsetin provedena z ocelovych bezeSvych trub
hladkych DN 500 s izolaci 3 x PE a s vnitfni cementovou vystylkou.

Ocelové tvarovky pro zmény sméru potrubi (oblouky) budou vyrobeny z ocelovych trub
stejného materialu.

Oblouky budou mit polomér min. 5 x DN.

Doizolovani svart bude provedeno smrstovacimi manzetami.

POZADAVKY NA VYBAVENI

Pred zahajenim vykopovych praci zajisti dodavatel stavby vytyceni veskerych inzenyrskych siti
v dotéeném prostoru u pfisluSnych spravcu.PFi kfizeni a soubéhu je nutno pracovat ruéné,
postupovat se zvySenou opatrnosti a Fidit se pokyny jejich spravca.

Vodovodni potrubi bude ukladano s min. krytim 1,4 m.
Zemni prace budou provadény dle CSN 73 3050 a je mozno je zahdjit jen na zékladé povoleni
prislusného majitele pozemku, rovnéz je nutno respektovat podminky jednotlivych vyjadreni.

Pfed Gplnym obsypem potrubi bude provedena tlakova zkouska dle CSN 75 59 11 a zkouska

funk&nosti identifikacniho kabelu.Po provedeni tlakové zkouSky bude provedena dezinfekce a
nasledné vyplach potrubi.Pak budou odebrany vzorky pro mikrobiologické pfezkoumani.

C 302 Prelozka vodovodu Energoagua - DN 500 - 111/4868

V ramci Uprav na silnici /35 — kfizovatka se silnici 111/4868 dojde k vySkové kolizi se stavajicim
pfivadécem predupravené vody (ENERGOAQUA Roznov pod Radhostém). Stavajici vodovod
je z trub ocelovych DN 500.

V lomovych bodech prelozky budou osazeny ocelové orientacni sloupky.

Potrubi ruSeného vodovodu bude po propojeni prelozky se stavajicim potrubim v celé rusené
délce demontovano a odvezena k ekologické likvidaci.

Popis technického _feSeni :
Stavajici stav

Stavajici vodovodni fad 500 je v misté kfizeni se stavajici komunikaci 111/4868 uloZzen do
chranicky DN 1200. (nutno ovéfit sondou, u spravce se v dobé zpracovavani DUR nepodafilo
zjistit).

Technicky navrh

Pod rozSifenou komunikaci je navrzena prelozka vodovodu v délce 60,0 m s uloZzenim do
nové chranicky DN 1200.

PreloZka vodovodu bude propojena se stavajicim vodovodem.
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Material a podminky pfeloZzky vodovodu

PreloZzka vodovodu bude provedena z ocelovych bezeSvych trub hladkych DN 500 s izolaci 3
x PE a s vnitfni cementovou vystylkou.

Ocelové tvarovky pro zmény sméru potrubi (oblouky) budou vyrobeny z ocelovych trub
stejného materialu.

Oblouky budou mit polomér min. 5 x DN.

Doizolovani svart bude provedeno smrstovacimi manzetami.

POZADAVKY NA VYBAVENI

Pfred zahajenim vykopovych praci zajisti dodavatel stavby vytyceni veskerych inzenyrskych siti
v dotéeném prostoru u pfisluSnych spravcu.PFi kfizeni a soubéhu je nutno pracovat ruéné,
postupovat se zvySenou opatrnosti a Fidit se pokyny jejich spravca.

Vodovodni potrubi bude ukladano s min. krytim 1,4 m.

Zemni prace budou provadény dle CSN 73 3050 a je mozno je zahdjit jen na zakladé povoleni
prislusného majitele pozemku, rovnéz je nutno respektovat podminky jednotlivych vyjadreni.
Pfed Gplnym obsypem potrubi bude provedena tlakova zkouska dle CSN 75 59 11 a zkouska

funk&nosti identifikacniho kabelu.Po provedeni tlakové zkouSky bude provedena dezinfekce a
nasledné vyplach potrubi.Pak budou odebrany vzorky pro mikrobiologické pfezkoumani.

400 Sité VVN, VN, NN

C 401 Pripojka NN

Napojeni nového zapinaciho rozvadéce bude provedeno novou kabelovou pfipojkou ze
stavajici distribucni sité NN. Ze stavajiciho sloupu, ktery se nachazi pfed domem ¢.e. 03 na
parcele 1112 v k.U. ZaSova, bude sveden novy kabel NN do nového elektromérového
rozvadéce, ve kterém bude umisténo obchodni méfeni (rozvaddé¢ bude osazen v blizkosti
tohoto sloupu). Z rozvadéce bude vyveden novy kabel, ktery bude uloZzen podél stavajici
komunikace, déle podvrtem pod Zelezni¢ni trati a ukonéen bude v novém zapinacim rozvadéci
(rozvadéc je soucasti SO ,Verejné osvétleni®), ktery bude umistén v blizkosti FeSené
kfizovatky. Na noveé pfivedenou pfipojku NN bude napojeno jak vefejné osvétleni, tak i SSZ
(jeden spole¢ny spravce). Ochranné pasmo kabelového vedeni NN je 1m na kazdou stranu od
krajniho vodice. Délka kabelové pfipojky VO bude 280m.

430 Verejné a venkovni osv_étleni

C 431 VO komunikace - k Fizovatka sil. 1/35 a 111/4868

V souvislosti s Upravou kfizovatky silnice 1/35 se silnici 111/4868 u obce Stfitez vzeSel
pozadavek na osvétleni této upravené kfizovatky. Nové osvétleni musi splfiovat nasledujici
tiidy zatfidéni dle CSN EN 13201-1. Tfidu CE 3 pro samotnou kFiZzovatku v&etné pfechod( pro
chodce, tfidu ME4a pro silnice 1/35 v misté odbocovacich pruht a zastavek, tfidu ME5 pro
zbytek silnice 1/35 a silnici 111/4868. Vzhledem k tomu, Ze provoz na této kfizovatce je Fizen
SSZ s a osvétleni v misté pfechodu pro chodce je vySSi nez na pfilehlych komunikacich, neni
tfeba pfechody pfisvétlovat dalSimi specialnimi svitidly.

Pro osvétleni komunikaci bude pouzito 18ks silniénich stozard, z toho 6ks bude osazeno dvoj-
vyloznikem pro instalaci dvou ks svitidel. Celkem tedy bude instalovano 24ks silniénich
svitidel, z toho 5 ks s vykonem 150W (v misté samotné kfizovatky) a 19ks s vykonem 100W.
Napojeni novych svételnych mist bude provedeno z nového zapinaciho rozvadéce, ze kterého
budou vyvedeny tfi kabely VO do jednotlivy sméru. Celkova délka kabelovych tras ¢ini 670m.
Napojeni nového zapinaciho rozvadéce bude provedeno novou kabelovou pfipojkou ze
stavajici distribuéni sité NN. Délka kabelové pfipojky VO bude 280m — viz. objekt C401.

Ulozeni kabelu VO v zemi
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Kabel se uloZi ve volném terénu s krytim 700 mm v kabelové ryze hloubky 800 mm. V
chodniku se kabel ulozi s krytim 500 mm v kabelové ryze hloubky 600 mm. Pod novymi
komunikacemi a pojizdénymi plochami bude kabel uloZen v chrani¢ce ® 110 mm v kabelové
ryze hloubky 1100 mm s krytim 1000 mm. Kabely budou navic v celé délce trasy v zemi
uloZeny v plastové chrani¢ce ® 63/52mm a budou kryty vystraznou félii (umisténa 200 az
300mm nad chrani¢kou).

Stozary VO

Nové stozary budou, oboustranné zarové zinkované s termoplastickou manzetou. Pro nové
stozary bude vybudovan novy betonovy zéklad z betonu tfidy C25/30, XC2, S3, 36mm dle CSN
EN 206-1. Betonovy zaklad stozaru musi byt opatfen plastovym pouzdrem, do kterého se
stozér zasune, zaklinuje dfevénymi kliny a po vyrovnani se obsype a zhutni. Vnitfni primér
pouzdra musi byt minimalné o 100 mm vétsi nez primér stozaru. Pouzdro nesmi byt

z porézniho materialu (napf. osinkocement). Na dné pouzdra je tfeba umistit podlozku

z mechanicky pevného materialu (napf. keramické dlazdice).

460 Sdélovaci sit é

C 461 Prelozky vedeni SEK Telefénica O2

Pfedmét a rozsah prelozky

Planovana akce Uprav kfizovatky komunikaci 1/35 a [11/4868 si vyzada prelozeni podzemnich
sdélovacich vedeni sité elektronickych komunikaci (SEK) ve spravé a majetku firmy O2 Czech
Republic a.s.  Stavba Fesi prelozku trasy mistniho metalického kabelu a HDPE trubek
optické sité v misté, kde koliduji s planovanymi Upravami kfizovatky komunikaci 1/35 a 111/4868
u Stfiteze.

Zemni prace

Prelozka bude realizovana ve dvou etapach.

V prvni etapé bude stavajici trasa SEK s nejvy3si opatrnosti odkopana a zabezpeéena
vloZenim do betonovych zlabl TK2, aby nasledné nedoslo k poSkozeni sdélovaciho vedeni pfi
vystavbé nové komunikace.

V druhé etapé (po realizaci nového mostu a naspu nové komunikace) bude provedena
definitivni pfelozka. Zacéatek prelozky bude u nové komunikace 1/35 v km. 0,220 vilevo

(ve sméru staniceni). Nova trasa bude kfizit kolmo novou silnici I/35 a dale bude trasa
pokracovat podél nové komunikace smérem na Stfitez v budoucim chodniku, pfes sjezd na
polni cestu a pfes most (ve stavbou mostu pfipravené chrani¢ce) a bude ukoncéena
napojenim na stavajici trasu sdél.vedeni SEK v km. 0,045 vlevo(ve sméru stani€eni) silnice
111/4868 — viz vykres Situace. Celkova délka trasy prelozky bude 90 m.

Sitka vykopu bude 50cm, minimalini kryti v ryze kde jsou uloZeny kabely a HDPE trubky je
50cm v chodniku, 80cm ve volném terénu/vjezdu a 120 cm ve vozovce. Kabely i trubky budou
uloZeny v piskovém lozi a kryty plastovou kryci deskou 300x1000mm a PVC folii oranzové
barvy. V misté kfizeni komunikace 1/35, nezp.cesty a v konstrukci mostu budou uloZzeny
chranicky 3x PEg160mm. Do jedné chranic¢ky budou zatazeny trubky HDPE a do druhé kabel.

Stavebné technické feSeni - technologie a montéaz

Stavajici sdél.vedeni SEK tvofi GloZzny mistni metalicky kabel TCEPKPFLE 150XNO0,6 a dvé
trubky HDPE40mm (barva:bila, zelend) t.€. bez optického kabelu. Pfelozka bude provedena
vloZzenim délkovych vsuvek stejného typu a napojenim vedeni spojkami na za¢atku a na konci
prelozky. Spojky pro trubky HDPE budou typu PLASSON40. Na kazdé HDPE trubce bude po
montazi provedena kalibrace a tlakova zkouSka. Spojky na kabelech budou pouzity typu
XAGA. Spojovani zil ve spojkéach bude provedeno pomoci stlacnych modulli 25p. VeSkeré
spojky, konce chrani¢ek a HDPE trubek budou ozna¢eny markerem. Pfed pfelozkou a po
pfelozce bude provedeno méfeni (stejnosmérné+stfidavé) na dot€eném metalickém kabelu.

Objekty pozemnich staveb

C 701 Zastavkové p ristreSky

V navrhu projektové dokumentace se pocita se zfizenim tfi pfistfeSka pro cestujici pro
zastavky autobusové dopravy. Poloha a umisténi pfistfeSku je patrna z celkové koordinaéni
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situace-pfiloha C3. UvaZovany jsou pfistfeSky za tfi stran chranéné prosklenim, vybavené
lavickou a koSem na odpadky. Vyvéska jizdniho fadu bude soucasti ozna¢niku svislého
dopravniho znaceni. Typy pfistfeSkl budou upfesnény v dalSich stupnich projektové
dokumentace popf. ve vybérovém Fizeni. Byla vytvofena zpevnéna plocha pro pFistfesky
rozmeérd 3,5x1,75m a je obsazena v objektu C104.

Objekty Upravy tzemi

C801 Rekultivace

Objekt feSi rekultivace stavajiciho silni¢nich télesa silnic 1/35 a 111/4868 (v€etné prostoru
demolovanych most(), které budou v ramci Uprav kfizovatky prelozeny. Na téchto plochach je
uvazovano s odtéZzenim vSech konstrukénich vrstev. V rozsahu stavby budou vybourany
podkladni vrstvy a nahrazeny podornici, chumusovany (ornice ze skryvky v mnozstvi v tl. 0,25-
0,30 m a osety travnim semenem. Plochy manipulaénich past stavby a budou zpétné
rekultivovany s vyuzitim ornice, sejmuté z téchto ploch.

Po ukoné&eni vystavby je navrZzena biologicka rekultivace. Obsahuje hnojeni chlévskou mrvou,
oseti zelenym hnojivem, zaorani zeleného hnojiva. Rekultivované plochy budou osazeny
stromy — viz. pfiloha C3.

Vyse popsany zplsob je pouze orientacni, pfesny a detailni zplsob bude uréen v dalSim stupni
PD.

C802 Vegetaéni Upravy

Prostorové, funk ¢€ni a kompozi €ni zaméry

Pfi navrhu koncepce vegetacnich Uprav kfizovatky silnic 1/35 a 111/4868 u Stfiteze byl
zohlednén cilovy stav stavebnich UGprav, veSkeré rozhledové Uhly pro fidiCe a trasy
nadzemnich i podzemnich inZenyrskych siti. Kfizovatka je umisténa v krajinafsky pomérné
hodnotném Uzemi a proto je doprovodna vegetace velmi dllezitym aspektem pro zaclenéni
stavby do krajiny. Vysadba bude realizovana s pouzitim sortimentu dfevin, které odpovida
jejich pfirozenému zastoupeni v danych klimatickych, puadnich i vodnich podminkéach. Lokalita
se nachazi primérné v nadmorské vySce kolem 331 m n. m. a spadé tak do 1. vegetacniho
stupné. Kostrou doprovodnych vegetaénich prvkd silnice budou segmenty liniovych
stromovych vysadeb z druhu Acer pseudoplatanus (javor klen), Quercus petraea (dub zimni),
Quercus robur (dub letni) a Alnus glutinosa (olSe lepkava). Stromy budou doplnény vysadbami
kefi podle konkrétnich stanoviStnich podminek. Jde o druhy Salix cinerea (vrba popelavd),
Crataegus laevigata (hloh obecny), Swida sanquinea (svida krvava) a Viburnum opulus (kalina
obecna). Podél vodniho toku budou realizovany vysadby vihkomilnych a bahennich rostlin
Caltha palustris (blatouch bahenni), Iris pseudoacorus (kosatec Zluty), které daji toku pfirozeny
vzhled. V prostoru vodniho toku bude dan vegetaci prostor pro pfirozenou sukcesi.

Stavajici d Feviny

Vyznamnou ¢ast inventarizovanych drevin tvofi doprovodné vysadby silnic a naletové dreviny.
Oprava silnice vyvola kaceni vybranych exemplart a porostl viz. dendrologicky prizkum —
pfiloha G3. K odstranéni jsou navrzeny dreviny pfimo branici realizaci stavby a dfeviny svym
zdravotnim a estetickym stavem neperspektivni. VeSkeré stromy navrzeny k ponechani,
nachazejici se v bezprostfedni blizkosti stavby budou pfed zapocetim stavebnich praci
ochranény samostatnym bednénim kment, nezavislym na dfeviné. Porosty nebo dfeviny
nevytvarejici prosty kmen budou chranény mobilnim oplocenim. Jakékoliv mechanické
poskozeni kofend, kmen( nebo korun bude ihned oSetfeno odbornou zahradnickou firmou.

Postup p fed zalozenim vysadeb

Navezena vegetacni vrstva pady bude obdélana. Z povrchu budou pribézné odstrafiovany
vSechny nezadouci materialy, odpady, kameny, kofeny, velké hroudy apod. Odpady budou
odvezeny. Predpoklada se, Ze na 1000 m2 plochy se nasbira 1 m3 odpadd. Na souvislych
velkych plochach bude obdélani pldy provedeno vhodnou mechanizaci. Okraje velkych ploch
a malé plochy nevhodné pro obdélavani mechanizaci budou obdélavany ru¢né. Pokud to
umozni harmonogram vystavby, nech& se puda po dokonéeni téchto operaci lezet ladem,
pokud nevyraSi plevelné rostliny. Ty pak budou likvidovany herbicidnim prostfedkem vhodnym
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pro préaci v blizkosti vodnich ploch. Doba, ktera je nutna pro vzejiti plevel i doba, po kterou
musi herbicid plsobit zavisi na mésici vegetacniho obdobi a na povétrnostnich podminkéach. |
v obdobi nejvétsSiho rastu (duben-kvéten) je tfeba pocitat nejméné s 25 dny pro vzejiti a
naslednou likvidaci plevel(. Teprve potom je mozné s padou déle pracovat.

Vysadba strom

P Prostory pro vysadbu vSech stromd musi mit v kazdém p Fipad & zachovanou kontinuitu

s ptvodnim p adnim horizontem coz umozni dostate¢né prokofenéni kofenového systému
v nezhutnéném ptdnim horizontu a zabezpec¢i dostupnost vlidhy. V mistech kde bude svah
nasypu silnice zpevnén kameny boudou vynechany prostory na vysadbu strom(i o priiméru 2
m. V8echny vysazované stromy musi mit zapéstovanou korunu ve vySce 230 cm a obvod
kmene 14-16 cm. Stromy budou pfi vysadbé pfihnojeny 4 tabletami hnojiva Silvamix Forte a
potfebné mnozstvi zeminy k obsypéni balu a pokryti dna jamy bude promichano s padnim
kondicionérem TerraCottem v mnozstvi 150 — 200g/strom. Ze dna jamy budou osazeny ffi
kotvici kudly s horni ,hrazdi¢kou” o priméru cca 6 cm a délce 2,5-3,0 m, ke kterym budou
stromy kotveny nejlépe dvéma pruznymi a dostate¢né pevnymi Uvazky ve vySce cca 40 a 170
cm nad zemi. Stromy budou déle opatfeny ochranou proti okusu zvéfi. Po vysadbé stromi
bude vzdy upravena stromova misa mul¢em. Pouzita technologie pfi realizaci zaméru bude
respektovat platné CSN 83 9021 Technologie vegeta¢nich Gprav v krajiné — Rostliny a jejich
vysadba a CSN 83 9011 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Prace s ptdou.

Vysadba ke Fi a trvalek

Ozelenéni je doplnéno vysadbou kefovych skupin a bahennich rostlin. Kefe jsou soustfedény
do mist kde nemohou byt z divodl bezpeénosti provozu pouZity stromy. Kefe budou sazeny
v fadach vzdy cca 1m od sebe. Kromé kefl a bahennich rostlin v prostoru kolem vodniho toku
budou ostatni kefové vysadby opatfeny pasem netkané textilii PLANTEX o Sifce min 70 cm.
Po dokonéeni vysadby se provede zahoz mul€ovacim materidlem (borkou). Pfipravé prostoru
pro vysadbu je nutné vénovat zvySenou pozornost a to zejména dokonalému odpleveleni
prostfednictvim aplikace herbicidniho prostfedku vhodného pro pouZiti v blizkosti vodnich
ploch. Bez dokonalého odpleveleni by nasledna Gdrzba byla velmi problematicka a estetické
ucinky vysadeb vyrazné znehodnoceny. Pouzita technologie pfi realizaci zaméru bude
respektovat platné CSN 83 9021 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Rostliny a jejich
vysadba a CSN 83 9011 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Prace s pidou.

Travnaté plochy

Pfed zalozenim travnikl bude cel& plocha vyciSténa od stavebniho odpadu, zorana a
odstranény kameny a Stérk, pficemz se vytvori zakladni tvar terénu. Po téchto Gpravach bude
plocha technologicky zpracovana. Terénni modelace budou pozvolné a nesmi vzniknout
Uzlabi, které by komplikovaly naslednou udrzbu. Vzchéazejici plevele na srovnané ploSe se
odstrani aplikaci herbicidniho prostfedku vhodného pro pouZziti v blizkosti vodnich ploch a to
v pfipadé potfeby opakované. Odumfelé plevele budou odstranény a puda technologicky
zpracovana. Osivo bude vyseto rovhomeérné v mnozstvi 20 - 25 g/m2 (vice je zbytecné).
Semeno se zapravi do pady zahrabanim a povrch se dikladné uvali. V obdobi vzchéazeni a
mladych fazi vyvoje travniku nesmi dojit k pfeschnuti plochy, aby se zabranilo zaschnuti
nedokonale zakofenélych rostlinek. Zalivka se pak muze postupné omezovat. Travnaté plochy
budou predany po treti seci. Cely technologicky proces zakladani bude v souladu s platnymi
normami CSN 83 9031 Technologie vegeta¢nich Uprav v krajingé — Travniky a jejich zakladani
a CSN 83 9011 Technologie vegetaénich Gprav v krajing — Prace s ptidou.

Vysadbovy material a nasledna udrzba

Druhové zastoupeni navrzenych drevin je odvislé od charakteru prostfedi, jejich nenaro¢nosti
a jednoduchosti udrzby. VSechny vysazované kefe budou dodavany v kontejneru, ve velikosti
stanovené v grafické &asti. PouZity rostlinny material musi byt prvni jakosti a spliiovat CSN.

VSechny vysazované stromy musi mit zapéstovanou korunu ve vySce nejméné 230 cm a
obvod kmene 14-16 cm, s kofenovym balem. Stromy budou pfi vysadbé upraveny fezem na
ukor vnitfnich a konkurenénich vétvi. Terminaly budou zachovéany. Po vysadbé budou stromy
fadné zality (cca 80 -100 | vody/ ks) a vysadbova misa muléovana borkou. Kaly budou u
strom0 ponechény po dobu min. 5 let a misy pod stromy budou udrzovany v bezplevelném
stavu. Stromy budou vyZadovat dotaci vody min. 2 roky po vysadbé i kdyz potfeba zalivky bude
s ¢asem klesat. V prvnim vegeta¢nim obdobi po vysadbé je obvykla davka vody cca 8-10 x
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900

80-100l/ks. Stromy budou v nasledné péci kontrolovany ve vyvoji, pfipadné jim budou
povolovany Uvazky a opravovany kotvy. U stromovych vysadeb lemujici komunikace, budou

v prvnich letech po vysadbé odstranovany kmenové vymladky, tak aby byla zachovana
potfebna vySka nasazeni koruny. Muléované misy stromd budou odplevelovany min. 2x ro€né.

Pouzita technologie pfi nasledné adrzbé bude respektovat platné CSN 83 9051 Technologie
vegetaénich Uprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci péce o vegetacni plochy. PFipadné
jednotlivé ahyny vysazovanych strom @, kel a trvalek budou pr tbézné v ramci dvouleté
zaruky nahrazovany. V cen & dodavky stromovych a ke Fovych vysadeb bude zahrnuto 2
roky Gdrzby a zalivky.

C803 Revitalizace Ha ¢ovského potoka

Po demolici a dostavbé novym mostnich konstrukci bude koryto stavajiciho Hacovského
potoka procCiSténo a esteticky upraveno. Pfesny popis této Upravy bude upfesnén v dalSi
projektové dokumentaci. Podél vodniho toku budou realizovany vysadby vihkomilnych a
bahennich rostlin Caltha palustris (blatouch bahenni), Iris pseudoacorus (kosatec Zluty), které
daji toku pfirozeny vzhled. V prostoru vodniho toku bude dan vegetaci prostor pro pfirozenou
sukcesi.

Soucasti tohoto objektu je i oploceni pro zvér, které ji navadi k podejiti silnice 1/35 a 111/4868
pod mostnimi objekty C201 a C202 — dle metodiky AOPK. Oploceni bude jednoduché draténé,
celkova délka 103m. Oploceni bude umisténo nad patnim pfikopem.

VSeobecné konstrukce a prace

C 951 VSeobecné konstrukce a prace

Provizorni dopravni zna _éeni

Objekt bude obsahovat vodorovné a svislé dopravni znaceni objizdkovych tras. Pfechodné
dopravni znaceni bude slouzit k navadéni vozidel béhem uzavirky jednotlivych pruha silnic 1/35
a 11/4868. Navrh bude proveden a s pfisluSnymi organy projednan po zpfesnéni vedeni
objizdkovych tras pfedevsim s ohledem na tranzitni kamionovou dopravu v dalSim stupni PD.

Objizdné trasy

Objekt zahrnuje vyvolané stavebni Upravy objizdkové trasy. Uvazuje se s odklonem tranzitni
dopravy ValaSské Mezifi¢i — Novy Ji¢in — Pfibor — Frenstat p/R — Roznov). Cilova doprava
(Roznov — Vid¢e — Stfitez dale omezené ValaSské Mezifi¢i — Roznov — Vid¢e — Stfitez) pfipadé
potfeby této trasy bude vedena po lokalni mistni komunikaci ZaSova — Zubfi. Systém objizdky
bude predjednan se SUS Zlinského kraje, Policii CR a dotéenymi obcemi. Detailné budou

objizdné trasy feSeny v dalSim stupni PD.

Ve stavebnim objektu C951 jsou zahrnuty nasledujici blize nespecifikovatelné prace a €innosti,
jejichz presny rozsah bude uréen v dalSim stupni PD. C951 neni zpracovavan formou bézné
projektové dokumentace, jeho obsahem je soubor c&innosti, které budou s realizaci dila
potfebné a na jejichz finan¢ni kryti je nutno vytvofit investorské prostredky.

Jedna se vyluéné o Cinnosti, které nelze priradit k Zadnému ze stavebnich objektd.

Provozni soubory

1001 SSZ - krizovatka silnic 1/35 a 1114868 u St Fiteze

VSeobecné

KFizovatku silnic 1/35, po které je veden evropsky silniéni tah E 442 hranice SR (Makov) —
Décin, a silnice 111/4868 u obce Stfitez nad Be¢vou a Ucelové komunikace propojujici obce
ZaSova — Zubfi, kterd vtésné blizkosti kfizi arovriové Zelezni¢ni regionalni trat ¢islo 304G
vkm 7,234 (pfejezd P7420) ValaSské Mezifici - Roznov pod RadhoStém, je nutno vybavit
svételnym signaliza¢nim zafizenim a reagovat tak na Rozhodnuti Drazniho Gfadu €. j. DUCR-
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34803/13/Sj, kdy bude kfizeni P7420 jednokolejné neelektrifikované trati ValaSské Mezifici —
Roznov pod Radho$tém v km 7,234 zabezpec€eno prejezdovym zafizenim svételnym (PZS).
Vybudovani vlastniho PZS je FeSeno v ramci samostatné stavby, kterou zajiStuje vlastnik
Zzelezni¢ni trati SZDC. V ramci stavby PZS bude provedena i pfiprava pro vazbu se SSZ
(reléové vystupy).

Vlastnik komunikace 1/35 — stat v zastoupeni RSD - CR musi vzhledem k bezpeénosti
silniéniho provozu na silnici 1/35 na tuto situaci reagovat, a proto bude na kfiZzovatce
vybudovano svételné signalizacni zafizeni (SSZ), které musi byt ve vazbé s PZS.

Popis vazby mezi SSZ a PZS

Stavebni objekt C1001 feSi vystavbu nového SSZ na kfizovatce silnice 1/35 x 111/4868 u
Stfiteze. SSZ bude na kfizovatce instalovano z divodu zvySeni bezpeénosti silni¢niho provozu
na kfizovatce a bude v prostoru pfejezdu nadstavbou PZS v ev. km 7,234, se kterym bude
propojeno vazbou. Informace o blizicim se vlaku (aktivace SSZ) pfed zahajenim vystrahy na
PZS, spusténi vystrahy na PZS a nasledném ukonéeni vystrahy, budou pfenaSeny do fadice a
fadi¢ SSZ na né bude reagovat zménou signalnich plan(. Soucasti pfenasSenych informaci do
fadic¢e budou informace o stavu PZS.

Vazba bude realizovana prostfednictvim zavislostniho kabelu TCEKPFLEY 7x2x1, ktery bude
soucasti SSZ, tj. C1001. Zavislostni kabel bude ukonen v kabelové skfini samostatné
uzamykatelné umisténé vné reléového domku, propojeni do technologie PZS bude pres
rozpojovaci svorky.

Vazba mezi SSZ a PZS bude zajiSténa pomoci tfi relé umisténych ve skfini fadice, ktera jsou
opakovaci relé prejezdového zafizeni svételného (PZS).

Vazba v fadi€i vyuziva funkce nésledujicich relé:

OSK - relé, které pfijme informaci o ovlivnéni Useku pfedchéazejicimu pfiblizovacimu Useku
PZS a zajisti pfechod SSZ do ,specialniho” rezimu.

OSR - relé, které kontroluje vystrahu na prejezdu a zajistuje ,specialni“ rezim na SSZ po dobu
vystrahy PZS.

OKZ - relé, které pfijme informaci o poruchovém stavu pfejezdu a uvede SZZ do rezimu
~prerusovana zluta“.

»Specialnim” reZimem se rozumi zakazani vjezdu na pfejezd ve vystraze (sviti cervena svétla
signalnich skupin sméfujicich do pfejezdu) a sou¢asné umoznuje fizeni dopravy na kfizovatce
na jejich zbyvajicich ramenech.

Popis funkce relé vazby

V zé&kladnim stavu jsou vSechna tfi relé v fadici pfitazena.

Odpadem relé OKZ dostava fadi¢ SSZ povel k neprodlenému bezpeénému prechodu do
rezimu ,prerusovand zluta“. Rezim bude ukonéen po pfitahu relé OKZ (po odstranéni poruchy
PZS).

Odpadem relé OSK dostava fadic povel k neprodlenému bezpeénému prechodu do
»Specialniho” provozniho rezimu bez omezeni délky tohoto rezimu, respektive do odpadu relé
OSR.

Odpadem relé OSR dostava fadi¢ informaci o spusténi a trvani vystrahy na prejezdu a
soucasné povel k setrvani ve ,specidlnim” rezimu bez omezeni doby tohoto provozniho
rezimu, respektive po dobu vystrahy PZS. Rezim bude ukonéen po pfitahu relé OSR (po
ukonéeni vystrahy na prejezdu). Funkce tohoto relé soucasné zajiStuje fyzické rozpojeni
proudookruht vSech zelenych svétel signalnich skupin sméfujicich do prejezdu a zabranéni
tak jejich rozsviceni v dobé trvani vystrahy na prejezdu.

Pfi odpadu vSech tfi relé (napf. pferusenim zavislostniho kabelu) prejde SSZ do rezimu
~prerusovana zluta“.

Technicky popis SSZ

Zahrnuje fadi¢ SSZz, stozary, stozarové svorkovnice, indukéni smycky, kabelové rozvody ke
stozarm a indukénim smyckam, navéstidla a svody k navéstidlum.

Stozary SSZ budou Zarové zinkované zevnitf i zvenéi. SSZ bude osazeno navéstidly se
svételnymi zdroji LED.

SSZ bude na kfizovatce instalovano z divodu zvySeni bezpecnosti silniéniho provozu na
kfizovatce a bude nadstavbou PZS vev. km 7,234, se kterym bude propojeno vazbou.
Informace o blizicim se vlaku (aktivace SSZ) pfed zahajenim vystrahy na PZS, spusténi
vystrahy na PZS a nasledném ukonéeni vystrahy, budou pfenaseny do fadice a fadi¢ SSZ na
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né bude reagovat zménou signalnich pland. Soucasti pfenaSenych informaci do fadi¢e budou
informace o stavu PZS.

SSZ bude fizeno v dynamickém reZzimu, a proto bude vybaveno detekénim systémem.
K detekci vozidel budou slouzit indukéni smycky, které budou ulozeny ve vozovce.

Pfechody pro chodce budou vybaveny akustickou signalizaci pro nevidomé. Signalizace pro
nevidomé bude aktivovdna bezdratové pouze nevidomymi za pomoci zafizeni aktivace
signalizace. Pfechody pfes silnici 1/35 budou vybaveny tlaitky pro chodce pro umoznéni
~NYZVY-.

Pro prevedeni kabeld SSZ pod komunikacemi a Zelezni¢ni trati budou pouZzity nové kopané
respektive vrtané prostupy. Pro zvySeni mechanické odolnosti budou vSechny kabely SSZ
uloZzeny do PE chranicek.

Napajeni SSZ bude z pfipojky pro vefejné osvétleni, bude provedeno samostatnym vyvodem
(mimo spinanou ¢ast) z rozvadéce RVO, ktery se nachazi v prostoru kfizovatky.
Predpokladany instalovany pfikon SSZ je 1,7 kVA a ro¢ni odbér pfi celodennim provozu ¢ini
14,9 MWh.

Objekt 1001 SSZ musi byt dale zkoordinovan se stavb ou PS 02-28-03 zabezpe éeni
prejezdu v ramci ,Revitalizace trati ValaSské Mezi _ fi€i — Roznov pod RadhoSt ém*“, ktery
je feSen jinou projektovou dokumentaci.

B.2.7. Technicka a technologicka za Fizeni
Neobsahuije.
B.2.8. PoZarn é bezpe €nostni FeSeni

Projekt vychazi z pozadavki CSN 73 0802 — PoZarni bezpe&nost staveb — nevyrobni
objekty. Stavba je navrzena v extravilanu, nejsou zde evidovany zadné pozarni hydranty.

Konstrukce vozovek a Sifkové uspofadani komunikaci jsou navrzeny tak, aby
vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. Z hlediska pozarni bezpecnosti jsou tak posuzované stavebni
objekty bez pozarniho rizika. PFistup vozidel HZS do dané lokality bude nadale zajisStovan ze
silnice 1/35, pfipadné I11/4868.

B.2.9. Zasady hospoda Feni s energiemi
Neosahuje.

B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky n a pracovni a komundlni
prost Fedi

Obecné Ize shrnout pozadavky na minimalizaci negativnich G¢inkG stavby do nésledujicich
zasad:

- musi byt zabezpeceno dodrzovani predpisu pfi hospodareni s odpady béhem vystavby (zak.¢.
185/2001 Sh., Zakon o odpadech, v platném znéni) €.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlaSky
MZP &. 381/2001 Sb. A &.383/2001 Sb.

- na Uzemi neni mozno tézit zemni hmoty, nesmi zde byt provadéna vystavba nesouvisejici
s vodarenskym provozem provozovatele jimaciho Uzemi a spravce pasma,

- plati zde zékaz skladovani a prepravy ropnych a toxickych latek a latek, které by jakkoli mohly
ohrozit kvalitu podzemni vody a povrchové vody v Roznovské Becvé a nahonu uvnitf pasma,

- nesmi byt pfivadény odpadni vody, nesmi se zavlazovat podmokem,

- nelze zde provozovat zafizeni se soustfedénou infekci, kafilerie, jatka, spalovny odpadu, nelze
skladovat pfipravky pro chemickou ochranu rostlin a rozpustna primyslova hnojiva,

- na Uzemi ochranného pasma Il. stupné nesmi byt skladky méstskych a primyslovych odpadd,
fekalii a kalu a jakychkoliv material(l s obsahem radioaktivnich latek a toxickych slozek.
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- bude vypracovan detailni postup a harmonogram stavby zaméru, se kterym budou
obeznameni provozovatelé vodnich zdroju v izemi, tedy Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s., a
obec Stfitez nad Becvou.

- Pro planované pouziti pfepravni techniky a zemnich strojd bude vyhotoven havarijni plan
odsouhlaseny provozovateli vodnich zdroji v izemi, tedy Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s.,
a obci Stfitez nad Becvou.

- Pro zemni a stavebni prace pouzivat pouze stroje, zafizeni a nastroje v bezvadném
technickém stavu.

- Parkovani, udrzba pfepravni techniky a zemnich stroja a pfipadné ¢erpani pohonnych hmot
bude provadéno vné ochranného pasma vodniho zdroje ZaSova a vné ochranného pasma
vodniho zdroje Hrachovec.

- PFi provadéni zemnich praci zabranit praniku srdzkovych vod z povrchu terénu do stavebni
jamy a na hladinu podzemni vody.

- Zemni prace spojené s odtézbou podloznich zemin budou provadény v obdobi, kdy Ize
predpokladat nizky stav hladiny v Roznovské Becvé. Dle tabulky &. 4 v pfiloze G5, jde o
meésice srpen az listopad.

- Provadéni zemnich praci bude prok&dzadno monitoringem podzemni vody ve studnich
pramenisté ZaSova (5 ks), a monitoringem povrchové vody na tfech profilech (nad prostorem
stavby, v misté za¢atku umélého nahonu u toku Becvy a na nahonu v Grovni pramenisté), a to
v mésicnich intervalech, dale pfed realizaci a minimalné ve dvou terminech po jejich ukoncéeni,
(cca 1 tyden a 2 mésice po ukonceni terénnich praci). Monitoring kvality podzemni vody bude
zaméfen zejména na zjiSténi koncentraci uhlovodikt C10 - C40 a popfipadé na stanoveni
dalSich vybranych parametrd (napf. pH, konduktivita, chloridy, sirany, stopové kovy).

- Po ukongeni vystavby zdméru doporucujeme provadét pravidelny monitoring kvality podzemni
a povrchové vody v Uzemi. S ohledem na skutecnost, Ze v sou€asnosti je jimana podzemni
voda pouze ze studny S5, doporu¢ujeme odbéry provadét pouze ztohoto objektu, dale na
zaCatku umélého nahonu a z Roznovské Bedvy v Urovni mostu silnice 111/4868. Monitoring
doporucujeme provadét v intervalu 2 x roéné (jarni a podzimni termin) na stanoveni obsahu
uhlovodikd C10 - C40 a chloridd.

Dalsi opatfeni:

- Bude provedena ochrana uréenych dfevin a porostd, kaceni dfevin bude provadéno mimo
vegetacni obdobi.

- Pri vystavbé musi byt dodrzovano ¢asoveé uréeni pro provadéni praci s ohledem na stanovené
hygienické limity (denni a no¢ni doba).

- Bude provadéno Cisténi vozidel pfi vyjezdech ze stavenisté.

- Minimalizace prasnosti pfi stavebnich pracich.

- Vhodna volba stavebnich technologii s ohledem na omezeni G¢ink{ vibraci a hluku.
- Recyklace vytéZzeného zivicného materialu, resp. jeho zpracovani spec. firmou.

- Zahajeni zemnich praci bude v dostatecném predstihu oznameno Archeologickemu Ustavu AV
CR (pfipadné dle potfeby zajistit archeologicky dozor nebo vyzkum).
B.2.11. Zasady ochrany stavby p Fed negativnimi G €inky vn &jSiho prost fedi

a) Ochrana p fed pronikanim radonu z podlozi
Neni u pozemnich komunikaci FeSeno.

b) Ochrana p fed bludnymi proudy
Konstrukce nevyzaduji ochranu pfed bludnymi proudy.

¢) Ochrana p fed technickou seizmicitou
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d)

B.3.

B.4.

a)

Ugel stavby nevyvolava zvyseni seizmicity nad Groven stavajiciho provozu, zvyseni
ochrany neni proto navrzeno.

Ochrana p fed hlukem
Protihlukova opatfeni nejsou navrzena.

Protipovod nova opat feni
Zamér se nachazi ve vyhlaSeném zéplavovém Gzemi vodniho toku RoZnovské Becva.
Viz. popis objektu C101 — zpevnéni nasypového télesa georohozemi.

PFipojeni na technickou infrastrukturu

Napojeni na elektrickou energii:
Stavba komunikaci zahrnuje pfivod elektrické energie do prostoru kfizovatky, kde je
navrzeno nové VO a SSZ - viz. objekt C401.

Napojeni na plyn:
Stavba nevyZaduje napojeni na plyn.

Napojeni na splaskovou kanalizaci:
Stavba nevyzaduje napojeni na splasSkovou kanalizaci.

Napojeni na deStovou kanalizaci:
V prostoru stavby neni deStova kanalizace. Odvodnéni je feSeno odvodem do
Hacovského potoka a vsakem.

Dopravni FeSeni

Popis dopravniho FeSeni
Upravou stavajici kfizovatky nedojde ke zméné rezimu dopravy. Prednosti na silnici 1/35 a

111/4868 a MK zustanou zachovany. Detailni popis dopravniho feSeni viz. kapitola.B.1 odstavec h,.

b)

d)

B.5.

a)

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Kfizovatka je napojena na evropsky silniéni tah E442 hranice SR (Makov) - RoZnov
pod RadhosStém - ValaSské Mezific¢i — Hranice — Olomouc - Hradec Kralové — Liberec — Dé&¢in
a na silnici 111/4868 od Stfiteze nad be¢vou a na MK do obce ZaSova.

Upravou kfizovatky nedojde k novym narokm napojeni na dopravni infrastrukturu.

Doprava v klidu
Soucasti stavby nejsou Zadna parkovaci stani.

Pési a cyklistické stezky

Pro chodce jsou vramci stavby zfizeny nové péSi trasy navazujici na planovany
chodnik/cyklostezku podél silnice 111/4868 do obce Stfitez nad Becvou. Tyto trasy slouzi
primarné k obsluze zastavek IDS, soucasti jsou svételné fizené pfechody pro chodce. Detaily
viz. popis objektu C104.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Terénni Gpravy

V ramci stavby budou provedeny terénni Upravy zejména v rdmci objektu C801. Objekt feSi
rekultivace stavajiciho silni¢nich télesa silnic 1/35 a 111/4868 (vCetné prostoru demolovanych
mostl), které budou v rdmci Uprav kfizovatky prelozeny. Na téchto plochach je uvaZovano
s odtéZzenim vSech konstrukénich vrstev. V rozsahu stavby budou vybourany podkladni vrstvy
a nahrazeny podornici, cohumusovany (ornice ze skryvky v mnozstvi v tl. 0,25-0,30 m a osety
travnim semenem. Plochy manipula¢nich pasu stavby a budou zpétné rekultivovany s vyuzitim
ornice, sejmuté z téchto ploch.

B_STZ_DUR-Stritez-499-sis M.doc 28



PK OSSENDORFvs.Eo, TomeSova 1, 602 00 Brno, tel.: 543 5vl§ 52@, fax.: 543 516 528, e-mail: info@pk-ossendorf.cz
Akce: 1/35, KRIZOVATKA SE SIL. 111/4868 U STRITEZE Stupeni: Aktualizace DUR

Po ukoné&eni vystavby je navrZzena biologicka rekultivace. Obsahuje hnojeni chlévskou mrvou,
oseti zelenym hnojivem, zaorani zeleného hnojiva. Rekultivované plochy budou osazeny
stromy — viz. pfiloha C3.

VySe popsany zplsob je pouze orientacni, pfesny a detailni zplsob bude uréen v dalSim stupni
PD.

b) Pouzité vegeta €ni prvky
Celkové dojde k zatravnéni ohumusovanych ploch, ve vhodnych mistech dojde
k vysadbam stromovych a kefovych porostd - navrh vegetacnich Uprav je sou¢asti C802.
N&vrh vegetacnich prvku pro revitalizaci HaCovského potoka je soucasti objektu C803.

c) Biotechnicka opat Feni
PFi zaloZzeni vysadeb je nutné dodrzovat opatfeni a postupy uvedené v objektu C802.

B.6. Popis vlivu stavby na Zivotni prost  Fedi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivotni prost fedi

Ovzdusi:

Stavba nezahrnuje zadné objekty zvySujici objem emisi, Gpravou kfizovatky nedojde
k nardstu intenzit dopravy (oproti béznému predpokladdanému narlstu na 1/35), celkové tedy
stavba nebude mit svym provozem zvySeny dopad do ovzdusi.

Hluk:

Stavba svym charakterem neméni vliv na okoli z pohledu vibraci nebo hluku. ZvySené
dopady na okoli budou pouze ve fazi vystavby, kdy budou negativni vlivy eliminovany na
pfijatelné zatizeni (pracovni doba realizaci, omezeni hluku vybérem vhodné technologie
vystavby a pracovnich stroja).

Voda:

V dotéené oblasti stavby je provedeno odvedeni deStovych vod z komunikaci pomoci
podélného a pFicného sklonu, pfes svahy zemniho télesa do otevienych trojuhelnikovych
prikopu, poté je ¢ast vod odvedena do Ha¢ovského potoka a ¢ast do vsakovaciho prikopu.

V oblasti kfizovatky se nachazi ochranné pasmo 2. Vodniho zdroje, bylo proto
zpracovano Hydrologické posouzeni — viz. pfiloha G5.

Odpady:
Stavbou vzniknou pouze odpady ze stavebnich praci, provozem stavby a z béZeného

znecisténi komunikaci atmosférickymi vlivy.
Obecné pozadavky pro zajisténi provozu odpadového hospodérstvi vyplyvaji z platné

legislativy. V pfipadé puvodce odpadi jsou zakladnimi legislativnimi zdroji —

» Z&kon €. 185/2001 Sh. o odpadech v platném znéni

« Vyhlaska MZP CR ¢&. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadt, seznam nebezpeénych
odpadll a seznamy odpadud a statd pro Géely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpad)

«  Vyhlagka MZP CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

e VyhlaSka &. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuzivani na
povrchu terénu

Dale pak:
e Plan odpadového hospodarstvi pfislusného kraje

S odpadem bude nakladano v hierarchii dle uvedeného zakona:
» recyklovatelny odpad pujde na recyklaci,
« spalitelny ke spaleni,
* nespalitelny odpad na povolenou skladku.

Pdda:
Stavba nevyvolava zvySené naroky na okolni puadu:
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e dnes jsou plochy zabor( vyuzivany bud jako zpevnéné nebo jako zatravnéni, po stavhé dojde
k pfeskupeni zatravnénych a zpevnénych ploch — dle pfilohy C3.

 po vystavbé dojde k celkové revitalizaci ploch v prostoru stavby jejich terénni Gpravou a
zatravnénim,

e po stavbé nedojde k navySeni objemu dopravy nebo znecistujiciho provozu.

b) Vliv stavby na p Firodu a krajinu

Podrobné fesi pfiloha F5 — vyhodnoceni dopadu na zivotni prostfedi. Stavba se
nachazi v oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV) Vsetinské vrchy.

c) Vliv stavby na soustavu chran énych izemi NATURA 2000
Stavba nezasahuje do Zadné Evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti systému
Natura 2000, stavba svych charakterem neméni dopad do nejblizSiho okoli (rekonstrukce
ploch, odvodnéni)

d) Navrh zohledn éni podminek ze zav éru zji§ tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Zamér proSel zjisStovacim fizenim dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vliv(i na Zivotni
prostiedi, v platném znéni. Zaveér zjiStovaciho fizeni, vydany Krajskym Gfadem Zlinského kraje
(€.j. KUZL 71785/2013 ze dne 7. ledna 2014) uvadi, ze zamér nebude dale posuzovan podle
citovaného zakona. Podminky zavéru zjiStovaciho Fizeni jsou nasledujici:

1. V dalSich stupnich fizeni zpracovat hydrogeologicky posudek, jehoz soucasti bude
zhodnoceni ve vazbé na rozhodnuti vodopravniho Gfadu k ochrané vodniho zdroje.

Hydrogeologicky posudek je zpracovan a pfiloZzen k projektové dokumentaci - pfiloha G5.

2. V ramci vegetacnich Gprav nahradit navrhované kaliny tuSalaj (Viburnum lantana) kalinou
obecnou (Viburnum opulus).

Kalina tuSalaj neni k vegetaénim Upravam navrhovana.

3. V dalSim stupni fizeni navrhnout opatfeni u dvou mostnich objektd vzhledem zprichodnéni
pro zivocichy dle pozadavki Méstského Ufadu Valasské Mezifici.

Migra¢ni parametry mostnich objekttl v souladu s pozadavky MU Valasské Mezifii jsou
dodrzeny.

4. V dalSim stupni fizeni navrhnout ochranné oploceni na obé strany mostu dle poZzadavku
Méstského Uradu ValaSské Mezifici.

Ochranné oploceni v souladu s pozadavkem MU Valasské Mezifi¢i je navrzeno (dle metodiky
AOPK).

5. V dalSim stupni fizeni vypracovat detailni postup a harmonogram stavby, se kterym budou
obeznameni oba provozovatelé vodnich zdroju v pramenisti ZaSova.

Pozadavek bude feSen v realiza¢ni dokumentaci a je sou¢éasti hydrogeologického posudku
(dle bodu 1).

6. V dalSim stupni projektové pfipravy zaméru vypracovat havarijni plan pro prevenci a snizeni
nepfiznivych vlivd stavby na povrchovou a podzemni vodu, ve kterém budou co nejvice
zohlednény podminky pro €innost v ochranném pasmu 2. stupné vydané rozhodnutim o
vyhlaseni ochrannych pasem vodniho zdroje ZaSova. Tento havarijni plan predlozit obéma
provozovatelim vodnich zdroji ZaSova k odsouhlaseni.

Pozadavek bude feSen v realizacni dokumentaci a je soucasti hydrogeologického posudku
(dle bodu 1).

7. Parkovani, udrzba pfepravni techniky a zemnich strojd a pfipadné ¢erpani pohonnych hmot
provadét vné ochranného pasma vodnich zdroju.
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Pozadavek bude feSen v realiza¢ni dokumentaci a je sou¢éasti hydrogeologického posudku
(dle bodu 1).

8. P¥i provadéni zemnich praci zabranit praniku srazkovych vod z povrchu terénu do stavebni
jamy a na hladinu podzemni vody.

Pozadavek bude feSen v realiza¢ni dokumentaci a je sou¢asti hydrogeologického posudku
(dle bodu 1).

9. Provadéni zemnich praci prokazat monitoringem podzemni vody ve studnich pramenisté
ZaSova (5 ks), a monitoringem povrchové vody na tfech profilech (nad prostorem stavby, v
misté zacatku umeélého nahonu u toku Bec¢vy a na nahonu v Urovni pramenisté), a to v
mésicnich intervalech, dale pfed realizaci a minimalné ve dvou terminech po jejich ukon&eni
(1 tyden a 2 mésice po ukoncéeni terénnich praci). Monitoring kvality podzemni vody zaméfit
zejména na zjisténi koncentraci uhlovodikd C10 — C40 a popfipadé na stanoveni dalSich
vybranych parametrd (napf. pH, konduktivita, chloridy a sirany).

Pozadavek bude feSen v realizacni dokumentaci a je soucasti hydrogeologického posudku
(dle bodu 1).

10. Pro stavebni prace pouzivat pouze zafizeni a nafadi v bezvadném technickém stavu.
Pozadavek bude feSen v realiza¢ni dokumentaci.

11. Kanaliza¢ni potrubi z uliéni vpusti V2 nebude vyusténo do ochranného pasma 2. stupné,
ale vyUsténo mimo toto ochranné pasmo, dle vyjadieni Vodovodi a kanalizaci Vsetin.

Je feSeno v souladu s pozadavkem. UV 2 je zalUsténo do otevieného pfikopu mimo ochranné
pasmo vodniho zdroje — viz. pfiloha C3 Celkova a koordinaéni situace.

12. Zasah do prvkt USES posoudit autorizovanou osobou.

Autorizované posouzeni zasahu do USES je provedeno a pfilozeno k projektové dokumentaci
(pfiloha G6)

Rozsah zaméru je v souéasném feSeni (oproti feSeni projednanému v ramci zjiStovaciho
fizeni) snizen, a to jak v celkové délce Upravy a Sifkovém usporadani. Oproti pvodnimu
feSeni tedy nejde o vyznamnou zménu.

e) Navrhovana ochranna a bezpe ¢€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich p Fedpis G

Béhem vystavby bude stavebni ¢innosti dot€¢eno ochranné pasmo VN - firmy Ren Power, NN
— E.ON popf. vefejné osvétleni. Rozsah ochrannych pasem a obecné pozadavky s nimi
spojené stanovi pfislusna legislativa a pfislusné technické normy.

Provozni ochrannd pasma:

zakon 13/1997, 830

silnice I. tfidy — mimo zastavéné Uzemi 50 m od osy komunikace na obé strany

silnice lll. tfidy — mimo zastavéné Gzemi 15 m od osy komunikace na obé& strany

Ochranna pasma podzemnich vedeni

Vodovod DN do 500mm 1,5m
Kabely VN 1,0m
Kabely NN 1,0m
Sdélovaci kabely 1,5m

Ochranné pasmo drahy
Stavba se nachazi v ochranném pasmu regionalni traté — 60m, kterd vede pfimo podél silnice
1/35.
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Ochranné pasmo vodniho zdroje
Zamér zasahuje do ochranného pasma Il. stupné vodniho zdroje ZaSova (provozovatelé
Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. a obec Stfitez nad Becvou).

Chranéné tzemi

Dotcené Uzemi je soucéasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) Vsetinské
vrchy.

V ramci regionalniho hydrogeologického prazkumu kvartérnich fluvialnich uloZenin horniho a
stfedniho toku feky Becvy, ktery byl provaddén od roku 1975 n.p. Geotest, byly v SirSim
zajmovém Uzemi vybudovany trubni studny HV-1005 az HV-1010. Hydrogeologickym
posudkem z roku 1977 byla ovéfena vydatnost téchto studni (Kupec, 1977) pfi¢emz k trvalému
vyuzivani byla doporu¢ena studna HV-1006 v misté dnesSni budovy Upravny vodniho zdroje
ZaSova, provozovatel Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s.

Roznovska Beéva je vyznamnym vodnim tokem od Usti po pramen — spravce Povodi Moravy.
Hacovsky potok neni vyznamnym tokem.

Zaplavové Uzemi
Zameér se nachazi ve vyhlaSeném zéplavovém Uzemi vodniho toku Roznovska Becva.
Viz. popis objektu C101 — zpevnéni nasypového télesa georohozemi.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Objekt neni uréen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v pfipadé ohrozeni budou vyuZivat
mistni systém ochrany obyvatelstva.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Napojeni staveniSt & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Hlavni pfijezdy na stavenisté budou provedeny po silnice 1/35 od ValaSského mezifici, nebo od
Roznova pod Radhostém — viz. pfiloha C7 Situace pfipravy stavenisté. Plochy pro zfizeni
zafizeni staveniSté a napojeni na tech. Infrastrukturu béhem vystavby budou upfesnény
v dalSim stupni PD.

b) Ochrana okoli staveniSt €& a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kac  eni
Stavenisté bude fadné oznaceno, pfipadné oploceno a zajisténo dle planu BOZP (bude dale
aktualizovano v dalSich stupnich PD)

Potfebné asanace a demolice jsou zahrnuty ve stavbé jako nedilnd sou¢éast stavby (asanace
stroml a porostll a demolice stavajicich mostnich objektdl a premisténi zastavkového

pFistfeSku).

C) Maximalni zabory pro stavenist &

V ramci stavby jsou navrzeny zabory:

Trvaly zabor 15 298m2
Docasny zabor 4 660m2
Docasny zabor pro IS 1 040m2

Jedna se pouze o informativni zabory - budou déle upfesfiovany.

d) Bilance zemnich praci, poZzadavky nap Fisun nebo deponie zemin
V ramci stavby jsou uvazovany nasledujici bilance zemnich praci:
Budou dopInény.

Zeminy nevyuzité pro zpétné zasypy budou odvezeny na trvalé skladky. Zeminy pouzité na
dosypy a terénni Upravy budou uloZzeny na vymezenych plochach zafizeni stavenisté. Plochy
docasnych skladek je nutné ochranit pfed UcCinky pfipadné proudici vody. Potfebné zeminy
budou dovazeny pfimo na stavenisté ze zdroji v okoli bez mezideponii.

Souéasti dalSiho stupn é PD, tj. DSP budou aktualizace a up Fesnéni prazkum a, napfF. :
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- Geologicky prizkum s ohledem na nutnou vyménu podlozi do aktivni zény a do
podlozi nasypu
- Aktualizace Dendrologického prizkumu

- Aktualizace nehodovosti a dopravné inzenyrskych adaja a pfipadné reflektovani v PD
(dopravni opatfeni atd.)
- Plan BOZP
- a dalSi nutné prizkumy

Brno, ¢erven 2015 Ing. Jana Sismilichova a kolektiv autort
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